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TERMOMODERNIZACIA BUDYNKU REMIZY OSP W TOPOLCE
PROJEKT BUDOWLANY. WEWNETRZNE INSTALACIE ELEKTRYCZNE WEWNETRZNE
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1. Uwagi wstepne

2. Warunki ogdlne

3. Wymagania dotyczgce wykonania roboét

4. Roboty demontazowe i rozbudowa istniejacych elementdw instalacji elektrycznych
5. Roboty towarzyszgce robotom elektrycznym.
6. Zasady kontroli i odbioru robét

7. Materiaty i surowce

8. Transport materiatéw

9. Wykonanie robét

10. Kontrola jakosci robét

11. Odbidr robot

12. Obmiar robét

13. Podstawa Ptatnosci.

14. Normy
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1. Uwagi wstepne
1.1 Okreslenia

Uzyte w projekcie budowlanym okreslenia zastosowanych materiatéw i aparatow elektrycznych
0zhaczajg :

a)
b)

c)

d)

f)

g)

h)

p)

Rozdzielnica gtdwna nn obiektu - projektowana do przebudowy rozdzielnica gtéwna obiektu,
Oprawy oswietlenia awaryjnego i ewakuacyjnego - autonomiczne oprawy oswietlenia
awaryjnego, z inwerterem 1-godzinnym, z certyfikatem CNBOP

Rurki pcw — rurki elektroinstalacyjne ochronne ze sztywnego tworzywa mocowane na uchwytach
sciennych, pod warstwg ocieplenia, przeznaczone do prowadzenia instalacji podswietlenia
Obiektu, ze ztgczkami i kolankami, spetniajgcymi wymagania PN-IEC 614-1,

Ptaskownik — bednarka stalowa ocynkowana o przekroju minimum 100mm?.

Aprobata techniczna, Swiadectwo CNBOP — pozytywna ocena techniczna wyrobu, stwierdzajgca
jego

przydatnos¢ do stosowania w budownictwie, wydana przez upowazniong do tego jednostke.
Certyfikacja zgodnosci — dziatanie trzeciej strony (jednostki niezaleznej od dostawcy i

odbiorcy) wykazujace, ze zapewniono odpowiedni stopien zaufania, iz nalezyci zidentyfikowany
wyrob, proces lub ustuga sg zgodne z okreslong norma lub z wtasciwymi przepisami prawnymi.
Deklaracja zgodnosci — oSwiadczenie dostawcy, stwierdzajgce na jego wytaczng
odpowiedzialnos¢, ze wyrdb, proces lub ustuga sg zgodne z normg lub aprobatg techniczna.
Dokumentacja powykonawcza — dokumentacja techniczna wraz z naniesionymi zmianami i
uzupetnieniami w trakcie realizacji robdt (budowy).

Dziennik budowy — opatrzony pieczecig Zamawiajgcego zeszyt z ponumerowanymi stronami,
stuzacy do notowania wydarzen zaistniatych w czasie wykonywania zadania budowlanego,
rejestrowania dokonywanych odbioréw robét, przekazywania polecen i innej korespondencji
technicznej pomiedzy Inwestorem, wykonawca a projektantem.

Kierownik budowy — osoba wyznaczona przez Wykonawce, upowazniona do kierowania robotami
i do wystepowania w jego imieniu w sprawach realizacji kontraktu.

Inspektor nadzoru — osoba wyznaczona przez Inwestora.

Ksiega obmiaréw — akceptowany przez Inspektora zeszyt z ponumerowanymi stronami stuzacy do
wpisywania przez wykonawce obmiaru wykonywanych robdt w formie wyliczen, szkicow i
ewentualnych dodatkowych zatgcznikéw.

Polecenie inspektora nadzoru — wszelkie polecenia przekazywane wykonawcy przez inspektora
nadzoru w formie pisemnej, dotyczace sposobu realizacji robdt lub innych spraw zwigzanych z
prowadzeniem budowy. Obowigzki inspektora nadzoru inwestorskiego zostaty okreslone w art.
25 UPB.

Projektant — uprawniona osoba prawna lub fizyczna bedaca autorem dokumentacji projektowe;j.
Odbidr instalacji — zespdt czynnosci majgcych na celu sprawdzenie, czy instalacje elektryczne i
teletechniczne zostaty wykonane zgodnie z projektem, warunkami technicznymi i
obowigzujgcymi normami stanowigcy podstawe do przekazania instalacji do eksploatacji.
Instalacje wnetrzowe — instalacje elektryczne i teletechniczne zwigzane z obiektem budowlanym.

Warunki udziatu w postepowaniu oraz sposéb oceny spetniania tych warunkéw:
W postepowaniu mogg wzig¢ udziat wykonawcy, ktérzy:

posiadajg uprawnienia do wykonywania prac objetych zamoéwieniem, jezeli ustawy naktadajg

obowigzek posiadania takich uprawnien,

posiadajg niezbedng wiedze i doswiadczenie oraz dysponujg potencjatem technicznym i osobami

zdolnymi do wykonania zaméwienia lub przedstawig pisemne zobowigzanie innych podmiotéw do
udostepnienia potencjatu technicznego i oséb zdolnych do wykonania zaméwienia,

znajduja sie w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniajgcej wykonanie zamdwienia,
nie podlegajg wykluczeniu z postepowania o udzielenie zamdwienia., zgodnie z art. 24  ustawy.

Ocena spetniania tych warunkéw bedzie dokonywana metodg 0-1, tj. spetnia — nie spetnia , w
oparciu o dokumenty, os$wiadczenia i inne materiaty dotgczone do oferty. Niespetnienie przez
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Wykonawce chociazby jednego warunku skutkowaé bedzie wykluczeniem Wykonawcy z
postepowania.

Przedstawiciel Zamawiajgcego - osoba wyznaczona przez Zamawiajgcego, o ktérej wyznaczeniu
poinformowany jest wykonawca, odpowiedzialna za nadzorowanie robét i administrowanie
kontraktem.

Kierownik budowy - osoba wyznaczona przez wykonawce, upowazniona do kierowania robotami
budowlanymi i do wystepowania w jego imieniu w sprawach realizacji kontraktu.

Zgodnie z art. 12 ust. 6 Prawo Budowlane, osoby petnigce samodzielne funkcje techniczne w
trakcie realizacji obiektéw budowlanych - kierownik robdt, odpowiedzialne sg za wykonywanie tych
funkcji zgodnie z przepisami, obowigzujgcymi Polskimi Normami i zasadami wiedzy technicznej,
oraz za nalezytg starannos¢ w wykonywaniu pracy, jej wiasciwg organizacje, bezpieczeristwo

i jakosé.

Obowiazki, o ktérych mowa wyzej mogg by¢ orzeczone takze wéweczas, gdy naruszenie
przepisdw techniczno — budowlanych zostanie stwierdzone juz po zakoriczeniu robot
budowlanych (art. 51 ust. 4 PB).

Wszelkie odstepstwa od zatwierdzonego projektu budowlanego, w tym naruszenie

przepisdw techniczno — budowlanych, wymagaé beda przedstawienia organowi

panstwowego nadzoru budowlanego zawiadomienia o zakonczeniu budowy wraz z opisem
zmian i odpowiednimi rysunkami. Obowigzki kierownika budowy okreslone zostaty w art. 22 PB.
Petnienie samodzielnych funkcji technicznych na budowie przy wykonywaniu robot

niezgodnie z przepisami techniczno — budowlanymi zagrozone jest karami jezeli realizacja

robot budowlanych prowadzona bedzie w sposdb razgcy przy nie przestrzeganiu przepisu

art. 5 Prawa Budowlanego. Za wykroczenia okreslone w art. 93 pkt. 6, odpowiedzialnosci

karnej podlegac¢ bedzie ten, kto wykonywac bedzie roboty budowlane w sposdéb odbiegajacy

od ustalen i warunkow okreslonych w przepisach, pozwoleniu na budowe badz istotnie
odbiegajacy od zatwierdzonego projektu.

Materiaty - wszelkie tworzywa niezbedne do wykonania robét, zgodne z przedmiarem robét,
specyfikacjami technicznymi, zaakceptowane przez przedstawiciela Zamawiajgcego.

Odpowiednia (bliska) zgodnos¢ - zgodnos¢ wykonywanych robét z dopuszczonymi tolerancjami, a
jesli przedziat tolerancji nie zostat okreslony z przecietnymi tolerancjami, przyjmowanymi
zwyczajowo dla danego rodzaju robét budowlanych.

Polecenie Zamawiajgcego - wszelkie polecenia przekazane wykonawcy przez przedstawiciela
Zamawiajgcego, w formie pisemnej, dotyczgce sposobu realizacji robdt lub innych spraw zwigzanych
z prowadzeniem budowy.

Przedsiewziecie budowlane - kompleksowa realizacja robdt budowlanych.

Rekultywacja - roboty majace na celu uporzadkowanie i przywrécenie pierwotnych funkcji terenom
naruszonym w czasie realizacji zadania budowlanego.

Przedmiar robét - wykaz robét z podaniem ich ilosci w kolejnosci technologicznej ich wykonania.
Teren wykonywania robét budowlanych - teren udostepniony przez Zamawiajgcego dla wykonania

na nim robdét oraz inne miejsca wymienione w kontrakcie jako tworzace cze$é terenu wykonywania
robot budowlanych.
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Ogdlne wymagania dotyczace robot

Wykonawca jest odpowiedzialny za jakos¢ wykonanych robdt, bezpieczenstwo wszelkich czynnosci
na terenie wykonywania robét budowlanych, metody uzyte przy wykonywaniu robot budowlanych
oraz za ich zgodnos$¢ z wytycznymi robdt remontowych, Specyfikacjg techniczng wykonania i odbioru
robot budowlanych i poleceniami przedstawiciela Zamawiajgcego.

Przekazanie terenu budowy

Zamawiajgcy w terminie okreslonym w dokumentach kontraktowych przekaze wykonawcy teren
wykonywania robdét budowlanych wraz ze wszystkimi wymaganymi uzgodnieniami prawnymi i
administracyjnymi.

Zgodnos¢ roboét z dokumentacja projektowq i Specyfikacjq techniczng wykonania i odbioru robét
budowlanych

Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robdét budowlanych oraz wszystkie dodatkowe
dokumenty przekazane wykonawcy przez Zamawiajgcego stanowig cze$¢ umowy, a wymagania
okreslone w chocby jednym z nich sg obowigzujace dla wykonawcy tak jakby zawarte byty w catej
dokumentacji.

W przypadku rozbieznosci w ustaleniach poszczegélnych dokumentéw obowigzuje kolejno$¢ ustalona
przez Zamawiajgcego.

Wykonawca nie moze wykorzystywaé btedéw lub opuszczen w dokumentach kontraktowych,
a o ich wykryciu winien natychmiast powiadomi¢ Zamawiajgcego, ktory podejmie decyzje
o wprowadzeniu odpowiednich zmian i poprawek.

Wszystkie wykonane roboty i dostarczone materiaty beda zgodne z dokumentacjg projektowg
i Specyfikacjg techniczng wykonania i odbioru robot budowlanych.

Dane okreslone w dokumentacji projektowej i w Specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robét
budowlanych bedg uwazane za wartosci docelowe, od ktérych dopuszczalne sg odchylenia w ramach
okreslonego przedziatu tolerancji. Cechy materiatéw i elementéw budowli muszg wykazywac
zgodnos¢ z okreslonymi wymaganiami, a rozrzuty tych cech nie mogg przekracza¢ dopuszczalnego
przedziatu tolerancji.

W przypadku, gdy materiaty lub roboty nie bedg w petni zgodne z dokumentacjg projektowa lub
Specyfikacjg techniczng wykonania i odbioru robdét budowlanych i wptynie to na niezadowalajgca
jakos¢ elementu budowli, to takie materiaty zostang zastgpione innymi, a elementy budowli
rozebrane i wykonane ponownie na koszt wykonawcy.

Zabezpieczenie terenu budowy

Wykonawca jest zobowigzany do zabezpieczenia terenu wykonywania robét budowlanych w okresie
trwania realizacji kontraktu az do zakoriczenia i odbioru ostatecznego robdt.

Wykonaweca dostarczy, zainstaluje i bedzie utrzymywaé tymczasowe urzadzenia zabezpieczajace oraz
srodki niezbedne do ochrony robdét, wygody spotecznosci i innych.

W miejscach przylegajacych do drég otwartych dla ruchu, wykonawca ogrodzi lub wyraZznie oznakuje
teren wykonywania robét budowlanych, w sposdb uzgodniony z przedstawicielem Zamawiajgcego.
Wijazdy i wyjazdy z terenu wykonywania robdt budowlanych przeznaczone dla pojazdéw i maszyn
pracujgcych przy realizacji robdt, wykonawca odpowiednio oznakuje w sposdb uzgodniony z
przedstawicielem Zamawiajgcego.

Ochrona $rodowiska w czasie wykonywania roboét

Wykonawca ma obowigzek znac i stosowaé w czasie prowadzenia robdt wszelkie przepisy dotyczace
ochrony srodowiska naturalnego.

W okresie wykonywania robdt budowlanych, wykonawca bedzie podejmowac wszelkie uzasadnione
kroki majgce na celu stosowanie sie do przepisow i norm dotyczgcych ochrony srodowiska na terenie
i wokot terenu wykonywania robdt budowlanych oraz bedzie unikaé uszkodzen lub ucigzliwosci dla
0s6b lub débr publicznych i innych, a wynikajgcych z nadmiernego hatasu, wibracji, zanieczyszczenia
lub innych przyczyn powstatych w nastepstwie jego sposobu dziatania.
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Stosujac sie do tych wymagan bedzie miat szczegdlny wzglad na srodki ostroznosci i zabezpieczenia
przed:

a) zanieczyszczeniem zbiornikow i ciekdw wodnych pytami lub substancjami toksycznymi,

b) zanieczyszczeniem powietrza pytami i gazami,

c) mozliwoscig powstania pozaru,

d) zanieczyszczeniem gleby substancjami ropopochodnymi.

Ochrona przeciwpozarowa

Wykonawca bedzie przestrzegaé przepisy ochrony przeciwpozarowe;j.

Wykonawca bedzie utrzymywac, wymagany na podstawie odpowiednich przepisdw sprawny sprzet
przeciwpozarowy, na terenie wykonywania robét budowlanych oraz w maszynach i pojazdach.
Materiaty tatwopalne bedg sktadowane w sposéb zgodny z odpowiednimi przepisami i zabezpieczone
przed dostepem osdb trzecich.

Wykonawca bedzie odpowiedzialny za wszelkie straty spowodowane pozarem wywotanym jako
rezultat realizacji robot albo przez personel wykonawcy.

Materiaty szkodliwe dla otoczenia

Materiaty, ktére w sposéb trwaty sg szkodliwe dla otoczenia, nie bedg dopuszczone do uzycia.
Materiaty, ktére sg szkodliwe dla otoczenia tylko w czasie robdt, a po zakorczeniu robdt ich
szkodliwos$¢ zanika (np. materiaty pylaste) mogg by¢ uzyte pod warunkiem przestrzegania wymagan
technologicznych wbudowania. Jezeli wymagajg tego odpowiednie przepisy wykonawca powinien
otrzymacd zgode na uzycie tych materiatéw od wtasciwych organéw administracji panstwowe;.

Ochrona wtasnosci publicznej i prywatnej

Wykonawca bedzie realizowaé roboty budowlane w sposéb powodujgcy minimalne niedogodnosci
dla uzytkownikéw. Wykonawca odpowiada za wszelkie uszkodzenia zabudowy w sasiedztwie
wykonywania robét budowlanych, spowodowane jego dziatalnoscia.

Bezpieczenstwo i higiena pracy

Podczas realizacji robét wykonawca bedzie przestrzegac przepiséw dotyczgcych bezpieczenstwa i
higieny pracy. W szczegdlnosci wykonawca ma obowigzek zadbac, aby personel nie wykonywat pracy
w warunkach niebezpiecznych, szkodliwych dla zdrowia oraz nie spetniajgcych odpowiednich
wymagan sanitarnych.

Wykonawca zapewni i bedzie utrzymywat wszelkie urzadzenia zabezpieczajace, socjalne oraz sprzet i
odpowiednig odziez dla ochrony zycia i zdrowia 0séb zatrudnionych na budowie oraz dla zapewnienia
bezpieczenstwa publicznego.

Uznaje sie, ze wszelkie koszty zwigzane z wypetnieniem wymagan okreslonych powyzej nie podlegajg
odrebnej zaptacie i sg uwzglednione w cenie kontraktowej.

Wykonawca ponosi petng odpowiedzialno$¢ za szkody oraz nastepstwa nieszczesliwych wypadkéw
powstatych w zwigzku z prowadzonymi robotami budowlanymi.

Ochrona i utrzymanie robot

Wykonawca bedzie odpowiadat za ochrone robdt i za wszelkie materiaty i urzagdzenia uzywane do
robot od daty rozpoczecia do daty wydania potwierdzenia zakoriczenia robdt przez Zamawiajgcego.
Wykonawca bedzie utrzymywaé roboty do czasu odbioru ostatecznego. Jesli wykonawca w
jakimkolwiek czasie zaniedba utrzymanie, to na polecenie Zamawiajgcego powinien rozpoczgé¢ roboty
utrzymaniowe, nie pdzniej niz w 24 godziny po otrzymaniu tego polecenia.

Stosowanie sie do prawa i innych przepiséow

Wykonawca zobowigzany jest zna¢ wszystkie zarzgdzenia wydane przez wtadze centralne i miejscowe
oraz inne przepisy, regulaminy i wytyczne, ktére sg w jakikolwiek sposdb zwigzane z wykonywanymi
robotami i bedzie w petni odpowiedzialny za przestrzeganie tych postanowien podczas prowadzenia
robot. Wykonawca bedzie przestrzegaé praw patentowych i bedzie w petni odpowiedzialny za
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wypetnienie wszelkich wymagan prawnych odnosnie znakéw firmowych, nazw lub innych
chronionych praw w odniesieniu do sprzetu, materiatéw lub urzadzen uzytych lub zwigzanych
z wykonywaniem robét i w sposéb ciggly bedzie informowac Zamawiajgcego o swoich dziataniach,
przedstawiajgc kopie zezwolen i inne odnosne dokumenty. Wszelkie straty, koszty postepowania,
obcigzenia i wydatki wynikte z lub zwigzane z naruszeniem jakichkolwiek praw patentowych pokryje
wykonawca, z wyjgtkiem przypadkow, kiedy takie naruszenie wyniknie z wykonania dokumentacji
dostarczonej przez Zamawiajgcego.

Warunki udziatu w postepowaniu oraz sposéb oceny spetniania tych warunkéw:

W postepowaniu mogg wzigé udziat wykonawcy, ktdrzy:

- posiadajg uprawnienia do wykonywania prac objetych zamdéwieniem, jezeli ustawy naktadajg
obowigzek posiadania takich uprawnien,

- posiadajg niezbedng wiedze i doswiadczenie oraz dysponujg potencjatem technicznym i osobami
zdolnymi do wykonania zaméwienia lub przedstawia pisemne zobowigzanie innych podmiotéw do
udostepnienia potencjatu technicznego i oséb zdolnych do wykonania zaméwienia,

- znajduja sie w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniajacej wykonanie zamdwienia,

- nie podlegajg wykluczeniu z postepowania o udzielenie zamdwienia., zgodnie z art. 24  ustawy.
Ocena spetniania tych warunkéw bedzie dokonywana metodg 0-1, tj. spetnia — nie spetnia , w
oparciu o dokumenty, os$wiadczenia i inne materiaty dotgczone do oferty. Niespetnienie przez
Wykonawce chociazby jednego warunku skutkowaé bedzie wykluczeniem Wykonawcy z
postepowania.

Wymagania podstawowe

1) Kazdy Wykonawca moze ztozy¢ tylko jedng oferte.

2) Oferte nalezy przygotowac $cisle wedtug wymagan okreslonych w niniejszej SIWZ.

3) Oferta musi by¢ podpisana przez osoby upowaznione do reprezentowania Wykonawcy
(Wykonawcow wspdlnie ubiegajgcych sie o udzielenie zamdwienia). Oznacza to, ze jezeli
z dokumentu(ow) okreslajgcego(ych) status prawny Wykonawcy(éw) lub
petnomocnictwa(petnomocnictw) wynika, iz do reprezentowania Wykonawcy(éw)
upowaznionych jest tacznie kilka oséb dokumenty wchodzgce w sktad oferty muszg by¢
podpisane przez wszystkie te osoby.

4) Upowaznienie oséb podpisujgcych oferte do jej podpisania musi bezposrednio wynikac z
dokumentdéw dofaczonych do oferty. Oznacza to, ze jezeli upowaznienie takie nie wynika
wprost z dokumentu stwierdzajgcego status prawny Wykonawcy (odpisu z wtasciwego
rejestru lub zaswiadczenia o wpisie do ewidencji dziatalnosci gospodarczej) to do oferty
nalezy dotaczyé oryginat lub poswiadczong za zgodnos¢ z oryginatem kopie stosownego
petnomocnictwa wystawionego przez osoby do tego upowaznione.

5) Wzory dokumentéw dotaczonych do niniejszej SIWZ powinny zosta¢ wypetnione przez
Wykonawce i dofagczone do oferty badz tez przygotowane przez Wykonawce o zgodnej z
niniejszg SIWZ tresci.

6) Wykonawca ponosi wszelkie koszty zwigzane z przygotowaniem i ztozeniem oferty z
uwzglednieniem tresci art. 93 ust. 4 u.p.z.p.

Forma oferty

1) Oferta musi byé sporzadzona w jezyku polskim, mie¢ forme pisemng Dokumenty
sporzgdzone w jezyku obcym sg skfadane wraz z ttumaczeniem na jezyk polski,
poswiadczonym przez Wykonawce

2) Stosowne wypetnienia we wzorach dokumentow stanowigcych zatgczniki do niniejszej
SIWZ mogg by¢ dokonane komputerowo, maszynowo lub recznie.

3) Dokumenty przygotowywane samodzielnie przez Wykonawce na podstawie wzorow
stanowigcych zatgczniki do niniejszej SIWZ powinny mie¢ forme wydruku komputerowego
lub maszynopisu.
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Catos¢ oferty powinna by¢ ztozona w formie uniemozliwiajgcej jej przypadkowe
zdekompletowanie.

Pozadane jest ponumerowanie wszystkich zapisanych stron oferty oraz parafowanie
przez osobe (lub osoby jezeli do reprezentowania Wykonawcy upowaznione sg dwie lub
wiecej osoby) podpisujacg (podpisujace) oferte zgodnie z trescig dokumentu
okreslajgcego status prawny Wykonawcy lub tresciag zatgczonego do oferty
petnomocnictwa. Strony zawierajgce informacje nie wymagane przez Zamawiajacego (np.:
prospekty reklamowe o firmie, jej dziatalnosci, itp.) nie musza by¢ numerowane i
parafowane.

Wszelkie skreslenia i zmiany naniesione przez Wykonawce w uprzednio wpisany przez
niego tekst musza by¢ parafowane przez osobe (osoby) podpisujgca (podpisujace) oferte i
datowane.

Dokumenty mogg by¢ przedstawiane w formie oryginatéw lub poswiadczonych przez
Wykonawce za zgodnos$¢ z oryginatem kopii. Oswiadczenia sporzadzane na podstawie
wzoréw stanowigcych zatgczniki do niniejszej SIWZ powinny by¢ ztozone w formie
oryginatu. Zgodnos¢ z oryginatem wszystkich zapisanych stron kopii dokumentéw
wchodzacych w sktad oferty musi byé potwierdzona przez osobe (lub osoby jezeli do
reprezentowania Wykonawcy upowaznione sg dwie lub wiecej osoby) podpisujaca
(podpisujace) oferte zgodnie z trescig dokumentu okreslajgcego status prawny
Wykonawcy lub trescig zatgczonego do oferty petnomocnictwa.

Zamawiajgcy moze zazgdacé przedstawienia oryginatu lub notarialnie potwierdzonej kopii
dokumentu jedynie w sytuacji gdy ztozona przez Wykonawce kopia dokumentu jest
nieczytelna lub budzi uzasadnione watpliwosci co do jej prawdziwosci, a Zamawiajgcy nie
moze sprawdzic¢ jej prawdziwosci w inny sposéb.

Zawartos¢ oferty
Kompletna oferta musi zawierac:

a)
b)
c)

d)

f)

g)

Formularz Oferty, sporzadzony na podstawie wzoru stanowigcego zatgcznik nr 4 do
niniejszej SIWZ,

Kosztorys ofertowy sporzadzony na podstawie przedmiaru robét stanowigcego zatgcznik
nr 3 do niniejszej SIWZ

Oswiadczenie Wykonawcy o spetnianiu warunkéw udziatu w postepowaniu, sporzgdzone
na podstawie wzoru stanowigcego zatgcznik nr 5 do niniejszej SIWZ,

stosowne Petnomocnictwo(a) - w przypadku, gdy upowaznienie do podpisania oferty nie
wynika bezposrednio ze ztozonego w ofercie odpisu z wtasciwego rejestru albo
zaswiadczenia o wpisie do ewidencji dziatalnosci gospodarczej,

w przypadku Wykonawcédw wspdlnie ubiegajgcych sie o udzielenie zamowienia, dokument
ustanawiajacy Petnomocnika do reprezentowania ich w postepowaniu o udzielenie
zamodwienia albo reprezentowania w postepowaniu i zawarcia umowy w sprawie
niniejszego zamodwienia publicznego,

harmonogram rzeczowy wykonania robot sporzadzony na podstawie wzoru stanowigcego
zatgcznik nr 6 do niniejszej SIWZ

pozostate dokumenty jesli s wymagane w SIWZ,

Pozgdane przez Zamawiajgcego jest ztozenie w ofercie spisu tresci z wyszczegdlnieniem ilosci
stron wchodzgcych w sktad oferty.

Dodatkowe informacje

1. Zgodnie z art. 87 ust. 1 ustawy, zamawiajgcy w toku badania i oceny ofert moze zada¢ od
wykonawcéw wyjasnien dotyczacych tresci ztozonych ofert. Nie ztozenie w terminie okreslonym
przez zamawiajgcego wyjasnien spowoduje odrzucenie oferty.

2. Zgodnie z art. 87 ust. 2 ustawy, Zamawiajacy poprawi oczywiste omyitki pisarskie , oczywiste
omytki rachunkowe z uwzglednieniem konsekwencji rachunkowych dokonanych poprawek oraz
inne omytki polegajgce na niezgodnosci oferty ze specyfikacjg istotnych warunkéw zamdwienia,
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nie powodujgce istotnych zmian w tresci oferty, niezwtocznie zawiadamiajgc o tym wykonawce,
ktorego oferta zostata poprawiona.

Zmiana oferty, wycofanie oferty

1. Wykonawca moze wprowadzi¢ zmiany lub wycofa¢ ztozong oferte przed uptywem terminu do
sktadania ofert.

2. Zmiany dokonuje sie przez ztozenie oferty w zmienionym zakresie, ktéra musi odpowiadaé
wszystkim zasadom niniejszej specyfikacji, a koperta dodatkowo musi byé oznaczona napisem
ZMIANA. Podczas otwarcia ofert, koperta ta zostanie otwarta w pierwszej kolejnosci.

Wykluczenie wykonawcy z postepowania
Zamawiajgcy wykluczy z postepowania wykonawcéw, ktérzy nie spetniajg warunkéw udziatu w
postepowaniu okreslonych w niniejszej Specyfikacji i ustawie.

Odrzucenie oferty
Oferta zostanie odrzucona w przypadku wystgpienia okolicznosci okreslonych w art. 89 ust. 1 oraz
art. 90 ust. 3.

Uniewaznienie postepowania
Postepowanie zostanie uniewaznione jezeli wystgpig okolicznosci, o ktorych mowa w art. 93
ust. 1 ustawy.

Réwnowainos¢ norm i zbioréw przepiséw prawnych
Gdziekolwiek w dokumentach kontraktowych powotane sg konkretne normy i przepisy, ktore
spetnia¢ majg materiaty, sprzet i inne towary oraz wykonane i zbadane roboty, beda
obowigzywac postanowienia najnowszego wydania lub poprawionego wydania powotanych
norm i przepiséw o ile w warunkach kontraktu nie postanowiono inaczej. W przypadku gdy
powotane normy i przepisy sg pafnstwowe lub odnoszg sie do konkretnego kraju lub regionu,
moga byc¢ réwniez stosowane inne odpowiednie normy zapewniajgce rowny lub wyzszy poziom
wykonania niz powotane normy lub przepisy, pod warunkiem ich sprawdzenia i pisemnego
zatwierdzenia przez Zamawiajacego. Rdznice pomiedzy powotanymi normami a ich
proponowanymi zamiennikami muszg by¢ doktadnie opisane przez wykonawce i przedtozone
przedstawicielowi Zamawiajgcego do zatwierdzenia.

2. Warunki ogdlne

2.1. Wykonawca jest zobowigzany do wykonania kompletnej instalacji elektrycznej wewnetrzne;j
opisanej w niniejszej specyfikacji oraz wspdlnie z dokumentacjg opracowang dla
termomodernizacji budynku przedszkola. Wykonawca, przed rozpoczeciem robdt, winien
porozumiec sie z Inwestorem co do zakresu ewentualnej przebudowy elementéw
przedlicznikowych instalacji elektrycznej obiektu

2.2. Wykonawca jest zobowigzany do zrealizowania wszystkich brakujgcych i pominietych w
niniejszym opracowaniu elementoéw instalacji wraz z dostarczeniem koniecznych materiatéw i
urzadzen dla kompletnego wykonania instalacji elektrycznych wewnetrznych i zapewnienia jej
petnej funkcjonalnosci.

2.3. Wykonawca jest rowniez zobowigzany do koordynacji i wykonania potgczen instalacji
elektrycznych w punktach wykonywanych przez wykonawcow innych branz. Wykonawca jest
zobowigzany do zapoznania sie z kompletng specyfikacjg projektowg obiektu i dokonaniem
koordynacji montazowych niniejszych instalacji z innymi instalacjami mechanicznymi i
elektrycznymi. Wszelkie zmiany montazowe wynikajgce z braku koordynacji wykonania instalacji
elektrycznych wewnetrznych z innymi branzami Wykonawca ma zrealizowaé na wtasny koszt.

2.4. W przypadku kiedy Wykonawca zastosuje urzgdzenia niezgodne ze specyfikacjg bedzie obcigzony
kosztami demontazu tego urzadzenia, zakupu i montazu urzgdzen wyszczegélnionych w
niniejszej specyfikacji.
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2.5. Opis i rysunki uwzgledniajg oczekiwany przez Inwestora standard dla materiatéw, urzadzen i
instalacji. Wykonawca moze zaproponowac rozwigzanie alternatywne niemniej jednak w takim
przypadku musi uzyskac jego pisemne zatwierdzenie przez Dziat Inzynierski Inwestora,

2.6. Rysunki i cze$¢ opisowa sg w elementami dokumentacji wzajemnie uzupetniajgcymi sie.
Wszystkie zagadnienia ujete w cze$ci opisowej a nie pokazane na rysunkach oraz pokazane na
rysunkach a nie ujete specyfikacjg winny by¢ traktowane jakby byty ujete w obu. W przypadku
watpliwosci co do interpretacji niniejszej specyfikacji, Wykonawca przed ztozeniem oferty
powinien wyjasni¢ Dziatem Inzynierskim Inwestora, ktdry jako jedyny jest upowazniony do
autoryzacji i dokonywania jakichkolwiek zmian lub odstepstw.

2.7. Wszystkie wykonywane prace oraz proponowane materiaty winny odpowiadac Polskim Normom
i posiadad stosowng deklaracje zgodnosci lub posiadaé znak CE i deklaracje zgodnosci z normami
zharmonizowanymi oraz posiada¢ niezbedne atesty tak aby spetnia¢ obowigzujgce przepisy.

2.8. Do zakresu prac Wykonawcy kazdorazowo wchodzg préby urzadzen i instalacji wg.
obowigzujgcych norm i przepiséw oraz protokolarny odbiér w obecnosci przedstawiciela
Inwestora. Do wykonanych prac Wykonawca winien zatgczy¢ rowniez deklaracje kompletnosci
wykonanych prac oraz zgodnosci z projektem.

2.9. Naruszenie przepiséw techniczno — budowlanych w trakcie budowy.

Za naruszenie przepiséw techniczno — budowlanych w trakcie budowy uwazac sie bedzie
odstepstwo od zatwierdzonego projektu budowlanego. Zgodnie z art. 36 a Prawa Budowlanego
dokonanie istotnego odstepstwa od zatwierdzonego projektu budowlanego wymagac bedzie
zmiany decyzji o pozwoleniu na budowe, a takze wstrzymania robot budowlanych (art. 50).
Koszty wynikajgce z tego tytutu obcigzajg te jednostki, ktére dopuscity sie takiego postepowania.
Nakazy, zamiennymi, na etapie zwigzanym z przystgpieniem do uzytkowania obiektéw
budowlanych. Zmiany takie wymagac bedg potwierdzenia oswiadczeniem — projektantéw
obiektéw budowlanych i inspektora nadzoru inwestorskiego (art. 57 ust. 2 PB).

3. Wymagania dotyczace wykonania roboét
Uwagi ogdlne :

- Roboty prowadzone bedg w obiekcie o szczegélnym charakterze, w zwigzku z czym nalezy
liczy¢ sie z koniecznoscig prowadzenia szczegétowych uzgodnien ze stuzbami technicznymi
Inwestora oraz z mozliwoscig wystgpienia nieprzewidzianych utrudnien.

- Wszystkie prace nalezy wykonac¢ zgodnie ze sztukg budowlang, z uwzglednieniem wymagan
okreslonych we witasciwych normach i przepisach oraz zgodnie ze standardami i instrukcjami
producentéw urzadzen, osprzetu i armatury, z zachowaniem doktadnosci montazu i
ostroznosci.

- Montaz urzgdzen — zgodnie z warunkami technicznymi wykonania i odbioru robét.

- Wszelkie prace powinny by¢ prowadzone przez wykwalifikowany personel legitymujacy sie
odpowiednimi uprawnieniami.

- Wszystkie montowane materiaty i urzgdzenia powinny by¢ nowe i posiada¢ wymagane
prawem aprobaty, dopuszczenia i certyfikaty.

- Montaz poszczegdlnych czesci wszystkich instalacji musi by¢ wykonany fachowo az do
catkowitego ich zmontowania, odpowiednio do funkcji, ktére majg petnié.

- Urzadzenia i elementy poszczegdlnych instalacji zamontowane lub sktadowane na terenie
budowy nalezy zabezpieczy¢ przed uszkodzeniem w czasie prowadzenia innych prac w danym
rejonie.

- Na terenie prowadzonych prac obowigzkowo nalezy na biezgco utrzymywac porzadek.
Nadwyzki materiatdw, Smieci i odpady powstajace w czasie robdt muszg by¢ w odpowiednim
czasie usuwane z terenu budowy, przy czym nalezy przestrzegaé przepisy dotyczace
kontrolowanego pozbywania sie odpadkdéw.

- W czasie trwania prac nalezy zapewnic spetnienie wymagan przepisow BHP, przepisow
dotyczacych ochrony ppoz., dotyczacych pracy przy urzadzeniach elektrycznych,
spawalniczych itp.
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- Przed rozpoczeciem robdt nalezy sprawdzi¢ w naturze mozliwosci montazowe
poszczegdlnych instalacji.

- Nalezy zwrdcié szczegdlng uwage, aby w trakcie prac nie doszto do uszkodzenia lub
zanieczyszczenia montowanych elementéw instalacji badz innych elementéw budynku.
Zgodnie z zarzagdzeniem dyrektora Polskiego Centrum Badan i Certyfikacji z 28 marca 1997 r. (MP

nr 22 z 1997 r. poz. 216), wszystkie zastosowane w ramach instalacji elektroenergetycznych
urzadzenia, aparaty, osprzet, kable i przewody muszg posiadaé aktualny certyfikat na znak
bezpieczenstwa oraz odpowiednie atesty i Swiadectwa dopuszczenia.

Wymagania dotyczace wykonania robdt demontazowych

Rozpoczecie prac demontazowych istniejgcych elementdéw instalacji elektrycznych stacji jest
mozliwe na podstawie aktualnej dokumentacji projektowej z decyzjg pozwolenia na budowe, po :

e uzgodnieniu z Inwestorem harmonogramu ewentualnych wytgczen, przebudowy elementéw
przedlicznikowych,

e zabezpieczeniu elementdw i instalacji elektrycznych nie objetych zakresem robdt, a ktére
zgodnie z wczesniejszymi zapisami winny zostac zabezpieczone lub dodatkowo
zdemontowane, w okresie prowadzenia robét.

Prace demontazowe prowadzi¢ z uzyciem wtasciwego sprzetu, zabezpieczajac teren robét przed
dostepem dzieci i oséb postronnych.

Odpowiedzialnym za nalezyte przygotowanie robét i ich przeprowadzenie jest kierownik robét.
Na poczatku prac remontowych, a po dokonaniu zabezpieczen instalacji i ich elementoéw, nie
objetych remontem, nalezy wykonac :

3.1. Przygotowac i zabezpieczy¢ miejsce pod sktadowanie materiatéw z demontazu,

3.2. Wytaczy¢ odpowiednie linii zasilajgce WLZ spod napiecia,

3.3. Zdemontowac¢ odpowiednie zabezpieczenie gtdwne wytgczanych linii WLZ,

3.4. Zdemontowac gniazda wtyczkowe i inny osprzet elektroinstalacyjny,

3.5. Zdemontowac przewody elektryczne i linie zasilajgce.

3.6. Materiaty z demontazu przekaza¢ do magazynu Inwestora, w czasie i na warunkach przez
Inwestora okreslonych lub za zgodg Inwestora dokonac utylizacji 100% zuzytych elementéw
demontowanych instalacji. Protokét z utylizacji przedstawié Inwestorowi.

Prace montazowe prowadzi¢ z zachowaniem szczegélnej starannosci przy zabezpieczaniu terenu
prac. Wyjgtkowo szczegdlng uwage zwrdécic przy zabezpieczaniu przed dzieé¢mi miejsc i stanowisk
pracy.
Szczegdblng uwage zwrdcic przy prowadzeniu prac z zastosowaniem rusztowan i drabin oraz z
zastosowaniem elektronarzedzi.
Ww. prace mogg by¢ wykonywane tylko przez osoby posiadajgce przeszkolenie i odpowiednie,
udokumentowane kwalifikacje.
Z uwagi na mozliwg obecnos¢ osdb postronnych w poblizu prowadzonych robdt, miejsce
prowadzenia prac wygrodzi¢ przenosnymi, trwatymi barierami i ogrodzeniami.
Roboty w zakresie uktadania przewodow instalacji elektrycznych — kod CPV 45311100-1.
Uktadanie przewodéw izolowanych
Trasowanie linii
Trasowanie linii nalezy wykona¢ zgodnie z z obowigzujgcymi przepisami uwzgledniajac
konstrukcje budynku oraz zapewniajgc bezkolizyjnos¢ z innymi instalacjami.

- podtaczy¢ przewody

- wykonaé préby montazowe — sprawdzajgce,

- sporzadzi¢ dokumentacje powykonawczg,

- odbior robot,

b. Uwagi ogdlne

- Roboty prowadzone bedg w obiekcie o szczegélnym charakterze, w zwigzku z czym nalezy
liczy¢ sie z koniecznoscig prowadzenia szczegétowych uzgodnien ze stuzbami technicznymi
Inwestora oraz z mozliwoscig wystgpienia nieprzewidzianych utrudnien.

- Wszystkie prace nalezy wykonac¢ zgodnie ze sztukg budowlang, z uwzglednieniem wymagan
okreslonych we witasciwych normach i przepisach oraz zgodnie ze standardami i instrukcjami
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producentéw urzadzen, osprzetu i armatury, z zachowaniem doktadnosci montazu i
ostroznosci.

- Montaz urzgdzen — zgodnie z warunkami technicznymi wykonania i odbioru robét.

- Wszelkie prace powinny by¢ prowadzone przez wykwalifikowany personel legitymujacy sie
odpowiednimi uprawnieniami.

- Wszystkie montowane materiaty i urzgdzenia powinny byé nowe i posiada¢ wymagane
prawem aprobaty, dopuszczenia i certyfikaty.

- Montaz poszczegélnych czesci wszystkich instalacji musi by¢ wykonany fachowo az do
catkowitego ich zmontowania, odpowiednio do funkcji, ktére majg petnié.

- Urzadzenia i elementy poszczegélnych instalacji zamontowane lub sktadowane na terenie
budowy nalezy zabezpieczy¢ przed uszkodzeniem w czasie prowadzenia innych prac w danym
rejonie.

- Na terenie prowadzonych prac obowigzkowo nalezy na biezgco utrzymywac porzadek.
Nadwyzki materiatdw, Smieci i odpady powstajace w czasie robdt muszg by¢ w odpowiednim
czasie usuwane z terenu budowy, przy czym nalezy przestrzegad przepisy dotyczace
kontrolowanego pozbywania sie odpadkdéw.

- W czasie trwania prac nalezy zapewnic spetnienie wymagan przepisow BHP, przepisow
dotyczacych ochrony ppoz., dot. pracy przy urzadzeniach elektrycznych, spawalniczych itp.

- Przed rozpoczeciem robdt nalezy sprawdzi¢ w naturze mozliwosci montazowe
poszczegdlnych instalacji.

- Nalezy zwrdcié szczegdlng uwage, aby w trakcie prac nie doszto do uszkodzenia lub
zanieczyszczenia montowanych elementéw instalacji badz innych elementéw budynku.

Zgodnie z zarzgdzeniem dyrektora Polskiego Centrum Badan i Certyfikacji z 28 marca 1997 r. (MP
nr 22 z 1997 r. poz. 216), wszystkie zastosowane w ramach instalacji elektroenergetycznych
urzadzenia, aparaty, osprzet, kable i przewody muszg posiadaé aktualny certyfikat na znak
bezpieczenstwa oraz odpowiednie atesty i Swiadectwa dopuszczenia.
c. Uktadanie i mocowanie przewodéw
Przewody wprowadzone do puszek powinny mie¢ nadwyzke dtugosci niezbedng do wykonania
potgczen. Przewdd ochronny powinien by¢ nieco dtuzszy od pozostatych przewoddw. Zagiecia i tuki
w ptaszczyznie przewodu powinny by¢ tagodne. Do puszek wprowadzac tylko te przewdd, ktére
wymagajg tgczenia w puszce; pozostate przewody nalezy prowadzi¢ obok puszki. Przed
tynkowaniem konce przewodéw nalezy zwing¢ w luzny krazek i wtozy¢ do puszek a puszki przykryc
pokrywami lub w inny sposdb zabezpieczy¢ je przed zatynkowaniem. Zabrania sie ukfadanie
przewoddéw bezposrednio w betonie, w warstwie wyrdwnawczej podtogi itp. bez stosowania
osfon.
Zasadnicze czynnosci przy wykonywaniu robot:
¢ Wykonanie otworéw w podtozu
e Osadzenie elementu mocujacego
e Zamocowanie uchwytéw do mocowania przewoddéw do podtoza
e Dlainstalacji zasilajgcych odbiory zwigzane z bezpieczenstwem pozarowym obiektu, nalezy
bezwzglednie stosowa¢ kompletne systemy o odpornosci ogniowej EI90, posiadajgce w
catosci (jako system)certyfikat CNBOP. Wyklucza sie stosowanie aparatéw ,térych czesci
sktadowe posiadajg oddzielnie wymagane dopuszczenia, ale wyrdb kofncowy z nich
zmontowany takiego dopuszczenia CNBOP nie posiada.
d. Przygotowanie koncéw zyt i taczenie przewoddw.
taczenie przewoddw nalezy wykonywac w sprzecie i osprzecie instalacyjnym i w odbiornikach. Nie
wolno stosowacé potgczen skrecanych. Do danego zacisku nalezy podtgcza¢ przewody o rodzaju
wykonania i w liczbie, do jakiej zacisk jest przystosowany. W przypadku stosowani zaciskéw, do
ktorych przewody podtgczone sg za pomocg oczek, pomiedzy oczkiem a nakretkg oraz pomiedzy
oczkami powinny znajdowac sie podktadki metalowe, zabezpieczone przed korozjg w sposéb
umozliwiajgcy przeptywanie prgdu. Ditugosé odizolowanej zyty przewodu powinna zapewniac
prawidtowe przytgczenie. Zdejmowanie izolacji i oczyszczenie przewodu nie moze powodowacd
uszkodzen mechanicznych.
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e. Przewody kabelkowe i kable wciggane do rur instalacyjnych
Przewody kabelkowe na napiecie 750V i kable elektroenergetyczne 1kV, jedno i
wielozytowe o zytach miedzianych, izolacji i powtoce PCW.
Zasadnicze czynnosci przy wykonywaniu robot:

e Przygotowanie korytka kablowego z osadzeniem (zamocowaniem do podtoza)

e Rozwiniecie przewodu kabelkowego

e Sprawdzenie ciggtosci zyt i opornosci izolacji

e Odmierzenie i ciecie

e Utozenie przewodu w korytku kablowym

e Wprowadzenie koncéw przewodow do puszek lub rozgateznikéw

e Ufozenie przewoddéw w sposdb umozliwiajacy fatwosé ich wymiany
f. Wymagania dodatkowe dotyczace robdt
Kazde przejscie przewoddw kabelkowych przez stropy i $ciany musi by¢ zabezpieczone rurg
ostonowg lub odpowiednio obudowane.
Dla instalacji zasilajgcych odbiory bezpieczeristwa pozarowego stosowaé kompletne systemy o
odpornosci ogniowej E9Q.
Minimalny przekrdj zyt przewoddéw kabelkowych dla obwoddw sitowych - Cu 2,5mm?, dla obwoddw
os$wietleniowych - Cul,5mm?.
Wszystkie przewody kabelkowe muszg miec zyty przewodzgce wykonane z miedzi, by¢
oznakowane przez producenta (marka), posiadac kolorystyke izolacji roboczej 2yt zgodng z
wymaganiami, tj.:

e przewdd neutralny N — kolor niebieski

e przewdd ochronny PE — kolor 26tto-zielony

e przewody fazowe L1,L2,L3 — kolor czerwony, czarny, brgzowy.

Jako dodatkowg ochrone przed porazeniem prgdem elektrycznym nalezy stosowa¢ warunki
gwarantujgce samoczynne szybkie wytgczenie zasilania zgodnie z PN. Przy napieciu 230/400 V
nalezy stosowac wytgczniki réznicowopradowe o dziataniu bezposrednim spetniajgce parametry
techniczne:
- prad réznicowy - 30 mA
- prad znamionowy ciggty — 25/40 A
- czas wyfgczania <40 ms
Uktad sieci TN-C dla zalicznikowej linii wlz w kierunku RG oraz TN-S dla instalacji odbiorcze;j.
Ochrona przepieciowa:
Ochrone od przepie¢ nalezy wykonac poprzez zastosowanie klasy ochrony B+C w rozdzielnicy
gtéwnej NN
Jako stopien ochrony klasy B stosowac ochronnik o nastepujacych parametrach:
- maksymalne dopuszczalne napiecie Uc—-275V
- znamionowy prad udarowy (8/20us) isn—12,5kA
- graniczny prad udarowy ismax — 60kA
3.3. Roboty zwigzane z montazem instalacji elektrycznych i osprzetu — kod CPV 45310000-3
Montaz osprzetu i aparatury - osprzet podtynkowy
Wymagania dotyczgce montazu osprzetu natynkowego:
e Sprzet i osprzet instalacyjny nalezy mocowaé do podtoza w sposdb trwaty zapewniajagcy mocne
i bezpieczne jego osadzenie.
e przed zainstalowaniem nalezy w puszce wycig¢ wymagang liczbe otworéw dostosowanych do
$rednicy wprowadzanych rur lub przewodow
e w pomieszczeniach wilgotnych nalezy przestrzegaé zasady poprawnego rozmieszczania
osprzetu z uwzglednieniem przestrzeni ochronnych
e przed wykonaniem podtgczen tgcznikdw i aparatury nalezy sprawdzié poprawnosc ich
funkcjonowania
3.4 Potaczenia wyréwnawcze.
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Najwazniejszym elementem jest szyna wyrownawcza, do ktdrej dotgczone sg wszystkie urzadzenia i
instalacje metalowe. Elementy taczace urzadzenia i instalacje z szyng przedstawia Specyfikacja
techniczna wykonania i odbioru robét budowlanych.
Materiaty zastosowane.
Materiatami stosowanymi przy wykonywaniu robét wedtug niniejszej specyfikacji sg :

- Ptaskownik stalowy, ocynkowany 30*4.

- Zaciski kontrolne,

- Zaciski uniwersalne, felcowe, obejmy uziemiajace na rury.

- Szyna wyréwnawcza.
3.5 Ograniczniki przepiec.
Stanowig ochrone urzadzen koricowych aparatéw i instalacji elektrycznych przed niedopuszczalnie
wysokimi

4. Roboty towarzyszgce robotom elektrycznym.

Roboty budowlane towarzyszgce robotom elektrycznym — kod CPV 45000000-7.
4.1. Przejscia przez $ciany i uszczelnienia.
Wszystkie przejscia instalacyjne przez $ciany i stropy oddzielenia przeciwpozarowego uszczelni¢ do
klasy EI120 np. zaprawa typu CP636 HILTI.
Uszczelnienia wykonywacé zgodnie z instrukcjg producenta. Zaprawe uszczelniajgcg naktadac przy
pomocy kielni.
Po zakonczeniu prac i sprawdzeniu uszczelnienia kazdy przepust oznaczy¢ tabliczkg znamionowa z
oznaczeniem typu aprobaty technicznej, daty wykonania i osoby wykonujgcej uszczelnienie.

5. Zasady kontroli i odbioru robot
Badania i pomiary instalacji elektrycznych wnetrzowych obejmuja:
¢ sprawdzenie ciggtosci zyt przewododw;
¢ sprawdzenie poprawnosci potgczen;
¢ sprawdzenie adreséw przewodow kabelkowych z listg adresows;
e pomiar rezystancji izolacji obwodow;
e pomiar rezystancji zyt kabli;
e pomiar rezystancji petli zwarcia;
e pomiar rezystancji uziemien roboczych i ochronnych;
¢ badanie wytgcznikdw ochronnych réznicowopradowych;
¢ badanie obwoddéw sterowniczych - préba zadziatania gtéwnego wytacznika pradu;
Badania i pomiary powinna wykonywac uprawniona osoba.
Wszystkie przyrzagdy pomiarowe uzyte do badan i pomiaréw muszg posiadac¢ aktualne Swiadectwa
wzorcowania i oznaczony status metrologiczny. Dane identyfikujgce przyrzad pomiarowy muszg by¢
zamieszczone w raporcie (protokole) z badan i pomiarow.
Kierownik robot elektrycznych zobowigzany jest do :

e zgtaszania Inwestorowi do sprawdzenia lub odbioru wykonanych robét ulegajgcych zakryciu badz
zanikowi oraz zapewnienia dokonania wymaganych przepisami lub ustalonych w umowie o
przytaczenie do sieci elektroenergetycznej préb i odbiorow czesciowych instalacji elektrycznych
oraz zwigzanych z nimi urzgdzen technicznych przed zgtoszeniem obiektu budowlanego do
odbioru,

e przygotowania dokumentacji powykonawczej obiektu budowlanego, przez co nalezy rozumiec
rowniez dokumentacje powykonawczg dla instalacji elektrycznych, ze wszelkimi zmianami, jakie
za wiedzg projektanta zostaty wniesione w trakcie budowy,

e zgtoszenia do odbioru instalacji elektrycznej i piorunochronnej obiektu odpowiednim wpisem do
dziennika budowy oraz uczestniczenia w czynnosciach odbioru i zapewnienia stwierdzonych wad,

e przekazania Inwestorowi oswiadczenia o zgodnosci wykonania instalacji elektrycznych z
projektem wykonawczym i warunkami pozwolenia na budowe — umozliwiajgcego uzyskanie
pozwolenia na uzytkowanie lub dokonanie zgtoszenia o rozpoczeciu uzytkowania.
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Inspektor nadzoru, dziatajgcy w imieniu Inwestora zobowigzany jest do :

e reprezentowania Zamawiajgcego na budowie przez sprawowanie kontroli zgodnosci jej realizacji
z projektem i pozwoleniem na budowe, przepisami, obowigzujgcymi Polskimi Normami i
normami zharmonizowanymi oraz wiedzg techniczng,

e sprawdzania jakosci wykonywanych robdét, wbudowanych wyrobéw budowlanych, a w
szczegblnosci zapobieganie stosowaniu wyrobéw budowlanych wadliwych i niedopuszczonych do
obrotu i stosowania w budownictwie,

e sprawdzania i odbioru robét budowlanych ulegajgcych zakryciu badz zanikajgcych, uczestniczenia
w prébach i odbiorach technicznych instalacji, urzgdzen technicznych oraz przygotowania i
udziatu w czynnosciach odbioru gotowych obiektéw budowlanych i przekazywania ich do
uzytkowania.

6. Materiaty i surowce

Przy wykonywaniu robdt nalezy stosowac wyrobu o wtasciwosciach uzytkowych umozliwiajgcych
spetnienie wymagan podstawowych oraz dopuszczonych do obrotu i powszechnego lub
jednostkowego stosowania w budownictwie a w szczegdlnosci:

e materiaty budowlane, wiasciwie oznaczone, dla ktérych wydano certyfikat na znak
bezpieczenstwa, wykazujacy, ze zapewniono zgodnos¢ z kryteriami na podstawie Polskich Norm,
aprobat technicznych oraz wtasciwych przepiséw i dokumentéw technicznych

¢ wyroby dla ktorych dokonano oceny niezawodnosci i wydano certyfikat zgodnosci z Polska
Norma lub z aprobatg techniczng,

¢ wyroby budowlane umieszczone w wykazie wyrobdw nie majgcych istotnego wptywu na
spetnienie wymagan podstawowych oraz wyrobdw wytwarzanych i stosowanych wg. tradycyjnie
uznanych zasad sztuki budowlane;.

7. Transport materiatéw

Wykonawca zobowigzany jest do stosowania takich srodkdéw transportu, ktére pozwolg unikngé
uszkodzen lub odksztatcen przewozonych materiatdéw. Materiaty powinny by¢ przewozone na budowe
zgodnie z przepisami ruchu drogowego oraz przepisami BHP. Rodzaj i ilo$¢ sSrodkow transportu
powinna gwarantowac prowadzenie roboét zgodnie z zasadami zawartymi w Dokumentacji
Projektowej, ST i wskazaniami Nadzoru terminie przewidzianym w Kontrakcie. Przewozone materiaty
powinny by¢ rozmieszczone rGwnomiernie oraz zabezpieczone przed przemieszczaniem sie w czasie
ruchu pojazdu.

Sprzet budowlany powinien odpowiadaé pod wzgledem typdw i ilosci wymaganiom zawartym w
projekcie organizacji robot, zaakceptowanym przez Kierownika Projektu. Roboty elektroenergetyczne
moga by¢ wykonywane recznie lub przy uzyciu sprzetu mechanicznego zaakceptowanego przez
Kierownika Projektu. Przy mechanicznym wykonywaniu robét Wykonawca powinien dysponowadé
sprzetem sprawnym technicznie, przewidzianym do wykonywania tego typu robét.

Dla materiatéw dtugich nalezy stosowac¢ przyczepy dtuzycowe, a materiaty wysokie nalezy zabezpieczy¢
w czasie transportu przed przewrdceniem oraz przemieszczeniem.

Bebny z kablami nalezy przetaczaé zgodnie z kierunkiem strzatki na tabliczce bebna. Unikac transportu
kabli w temperaturze nizszej od -15°C. W czasie transportu i przechowywania materiatéw
elektroenergetycznych nalezy zachowaé¢ wymagania wynikajgce ze specjalnych wtasciwosci tych
urzadzen, zastrzezonych przez producenta.

W czasie transportu, zatadunku i wytadunku oraz sktadowania aparatury elektrycznej i urzadzen
rozdzielczych nalezy przestrzegac zalecen wytwdrcow, a w szczegdlnosci: transportowane urzadzenia
zabezpieczy¢ przed nadmiernymi drganiami i wstrzgsami oraz przesuwaniem sie, aparature i
urzadzenia ostroznie zatadowac i zdejmowaé, nie narazajac ich na uderzenia, ubytki lub uszkodzenia
powtok.

8. Wykonanie robot
Wykonawca przedstawi Inwestorowi do akceptacji harmonogram robdt uwzgledniajgcy wszystkie
warunki, w jakich roboty bedg wykonywane. Szczegétowy harmonogram wykonania instalacji i
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montazu urzgdzen ma szczegdlne znaczenie na terminowosci wykonywania poszczegdlnych prac jak
rowniez na pozostate branze. Harmonogram utozenia instalacji w hali sprzedazy ma istotny wptyw na
prace zwigzane z uktadaniem posadzki. Ponadto wspdlnie z inspektorem nalezy stworzy¢
harmonogram wykonania robdt pomieszczen priorytetowych w celu ich zagospodarowania przed
uruchomieniem obiektu.
Do wykonania instalacji elektrycznej nalezy zastosowac osprzet posiadajgcy dopuszczenie do
stosowania w budownictwie, od 1maja 2004r. za dopuszczone do obrotu i stosowania uznaje sie
wyroby, dla ktérych producent:
e dokonat oceny zgodnosci wyrobu z wymaganiami dokumentu odniesienia wg okreslonego
systemu oceny zgodnosci
e wydat krajowg deklaracje zgodnosci z dokumentami odniesienia takimi jak: Przepisy dotyczace
wymagan zasadniczych, zharmonizowane normy, normy opublikowane przez Miedzynarodowa
Komisje Elektrotechniczng (IEC), normy krajowe opracowane z uwzglednieniem przepiséw
bezpieczenstwa Miedzynarodowej Komisji ds. Przepiséw Dotyczgcych Zatwierdzania Sprzetu
Elektrycznego(CEE), aprobaty techniczne
e oznakowat wyroby znakiem CE zgodnie z obowigzujgcymi przepisami - wyroby budowlane
dopuszczone do obrotu i stosowania w budownictwie na podstawie przepiséw dotychczasowych
i na zasadach w tych przepisach okreslonych. Oznacza to, ze wydane aprobaty techniczne —
certyfikaty na znak bezpieczenstwa, certyfikaty i deklaracje zgodnosci z normg lub aprobata
techniczng zachowujg waznos¢ do dnia okreslonego w tych dokumentach.

9. Kontrola jakosci robot

Celem kontroli robét jest stwierdzenie osiggniecia zatozonej jakosci wykonywanych robot. Wykonawca
robot ma obowigzek wykonania petnego zakresu badan na budowie w celu wykazania Inzynierowi
zgodnosci dostarczonych materiatéw i realizacji robét z Dokumentacjg Projektowg oraz wymaganiami
niniejszej specyfikacji.

Przed przystgpieniem do badania, Wykonawca powinien powiadomi¢ Inzyniera o rodzaju i terminie
badania.

Po wykonaniu badania Wykonawca przedstawia na pisSmie wyniki badan do akceptacji Inzyniera.
Wykonawca powiadamia pisemnie Inzyniera o zakorniczeniu kazdej roboty zanikajgcej, ktérg moze
kontynuowac dopiero po pisemnej akceptacji odbioru przez Inspektora i Uzytkownika.

Zasady postepowania z wadliwie wykonanymi robotami.

e Wszystkie roboty, ktére nie spetniajg wymagan podanych w odpowiednich punktach specyfikacji,
zostajg odrzucone.

e Wszystkie roboty, ktére wykazujg wieksze odchylenia od cech okreslonych w specyfikacji
powinny by¢ ponownie wykonane przez Wykonawce na jego koszt. Na pisemne wystgpienie
Wykonawcy, Inzynier moze uzna¢ wade za nie majgcg zasadniczego wptywu na dalsze roboty
oraz na cechy eksploatacyjne instalacji.

Wszystkie elementy roboét instalacji elektrycznej podlegajg sprawdzeniu w zakresie:

e zgodnosci z dokumentacjg i przepisami

* poprawnego montazu

e kompletnosci wyposazenia

e poprawnosci oznaczen

e braku widocznych uszkodzen

* nalezytego stanu izolacji

e skutecznej ochrony od porazen
Sprawdzeniu podlega lokalizacja wykopdw, ich wymiary oraz ewentualne zabezpieczenie $cianek przed
osypywaniem sie ziemi.
Wykopy powinny by¢ tak wykonane aby zapewnione byto w nich ustawienie fundamentéw lub
ustojow, ktoérych lokalizacja i rzedne posadowienia byty zgodne z dokumentacjg projektowa.
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Sprawdzenie powinno obejmowacé sprawdzenie ksztattu i wymiaréw, wygladu zewnetrznego oraz
wytrzymatosci. Parametry te powinny by¢ zgodne z wymaganiami zawartymi w dokumentacji
projektowej oraz wymaganiami PN-80/B-03322 i PN-73/B-0628.

Podczas wykonywania uziomdéw powierzchniowych nalezy wykona¢ pomiar gtebokosci ufozenia
bednarki, stanu potgczen spawanych a po zasypaniu wykopu, sprawdzenie stopnia zageszczenia
gruntu. Po wykonaniu uzioméw ochronnych nalezy wykona¢ pomiary ich rezystancji. Wartosci
pomierzonych rezystancji powinny by¢é mniejsze lub co najmniej réwne wartosciom podanym w
dokumentacji projektowe;j.

10. Odbidr robot
10.1 Odbidr techniczny, cze$ciowy
Przy odbiorze nalezy sprawdzi¢ zgodno$¢ robdt z Dokumentacjg Projektowq. Odbiér techniczny
czesciowy jest to odbidr poszczegdlnych faz robdt podlegajgcych zakryciu a w szczegdlnosci instalacji
uziemienia i potgczen wyréwnawczych. Do odbioru nalezy przedtozyé nastepujgce dokumenty :

¢ dokumentacja projektowa z naniesionymi na niej zmianami dokonywanymi w trakcie budowy

oraz szkice zdawczo — odbiorcze,

e dziennik Budowy,

¢ dokumenty dotyczace jakosci zastosowanych materiatéw.
10.2 Odbidr techniczny koricowy
Jest to odbidr techniczny catkowitego zakresu robdt elektrycznych po zakonczeniu budowy, przed
przekazaniem go do eksploatacji. Nalezy przedtozy¢ nastepujgce dokumenty :

e wszystkie dokumenty odnos$nie odbioréw czesciowych,

e protokoty wszystkich odbioréw technicznych czesciowych,

e zaktualizowang dokumentacje techniczng.

11. Obmiar robot
e llosci robdt podane w przedmiarach robot zostaty wyliczone na podstawie Projektu
Wykonawczego i uzgodnionego zakresu robét do wykonania, w ramach niniejszego
postepowania przetargowego.
e Kosztorys ofertowy jest dokumentem okreslajgcym cene kosztorysowa za przedmiot
zamowienia.
e Rozliczenia robdt nastepowac winny w rozbiciu na wykonane i odebrane elementy robét,
zgodnie z umowa.
e Podstawg do sporzgdzenia kosztorysu ofertowego jest przedmiar robét w uktadzie
kosztorysowym, opracowany w oparciu o katalogi naktadéw rzeczowych.
Ogdlne zasady obmiaru robét okreslajg zatozenia ogdlne i szczegdtowe do katalogdw, oraz jednostki
obmiarowe podane w poszczegdlnych tablicach. Dla robét nie okreslonych w katalogach zasady
obmiaru i okreslania naktadéw rzeczowych winny wynikaé z analizy indywidualnej.

12. Podstawa Ptatnosci.
Ptatnosé nalezy przyjmowac zgodnie z dokumentacjg i zakresem robdt wymienionym w niniejszej ST w
oparciu umowe zawartg ze Zleceniodawcg oraz w oparciu o protokoty odbioru faktycznie zaméwionej
i wykonanej pracy oraz ocene jakosci robét i ocene jakosci uzytych materiatow.
Cena wykonania robot obejmuje:

e zakup kompletu materiatéw i urzgdzen

e transport materiatéw i urzadzen na miejsce wbudowania wykonania robdt montazowych

* roboty przygotowawcze i wytyczenie geodezyjne

e oznakowanie i zabezpieczenie robot (folie, karton falisty, tasmy okleinowe, tasmy

ostrzegawcze, bariery ochronny, oznakowanie poziome/pionowe, znaki ostrzegawcze itp.)

¢ wykonanie pomiardw elektrycznych i wszystkich koniecznych badan i préb

¢ wykonanie dokumentacji powykonawczej

* wykonanie powykonawczej inwentaryzacji geodezyjnej
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e prace porzadkowe, wewnetrzne i zewnetrzne, z wywozem nieczystosci i odpaddow
budowlanych.

13. Normy
Prace elektroinstalacyjne i urzadzenia winny by¢ wykonane zgodnie z wymaganiami nastepujacych
norm i przepisow (normy aktualne w dniu opracowania, zweryfikowa¢ przy sporzadzaniu

dokumentacji)
Tylko wiasciwie wykwalifikowane osoby mogg wykonywac prace instalacyjne. Przed przekazaniem
urzadzen wykonawca winien przeprowadzi¢ pomiary skutecznosci szybkiego wytaczenia, pomiary
opornosci izolacji, pomiary opornosci instalacji odgromowej i standardowe przeglady. Ponadto obstuga
winna przeprowadzaé powyzsze pomiary w okreslonych przepisami przedziatach czasowych. Pomiary
winny by¢ potwierdzone pisemnymi protokétami z pomiaréw. Przeglady i pomiary mogg by¢
wykonywane tylko przez uprawnione osoby. Podczas montazu instalacji i urzadzen, odpowiednie
przepisy bezpieczeistwa muszg by¢ przestrzegane. Przed rozpoczeciem prac Kontraktor winien
uzyska¢ petng informacje o ryzyku zwigzanym z budowg i winien prowadzi¢ prace w odpowiednio
bezpieczny sposdb i winien wykonywad jg w sposdb nie zagrazajacy zyciu stosujgc podczas pracy srodki
zapobiegania wypadkom majgc szczegdlnie na uwadze zalecenia Zarzgdzenie Ministra Budownictwa
(Dz. U. Nr13/72, poz. 93, Dz. U.nr 10/95, poz. 46) i poprawki do tego Zarzadzenia.
Charakterystycznymi Zzrédtami zagrozen w trakcie wykonywania instalacji sa:

e Transport, przyjmowanie materiatéw i warunki ruchu

e Prace przeprowadzane w poblizu napiecia elektrycznego

e Prace zwigzane z urzadzeniami elektrycznymi (PN-85/E-08400/02, PN-88/E-08400/10)

e Pomiary elektryczne

e Prace zwigzane z o$wietleniem placu budowy

e Obecnos$¢ prac komunalnych

e Podtaczenia do istniejgcych urzadzen

e Uzycie maszyn i urzadzen
Maszyny winny spetnia¢ wymagania odnosnie limitéw wartosci emisji hatasu i wibracji stosownie do
funkcji ich zastosowania oraz ich lokalizacji. Dodatkowe zabezpieczenia akustyczne mogg byc
zastosowane lecz tylko w szczegélnie wyraznych przypadkach.
Wymagana jest petna analiza adekwatnych dokumentéw i standardéw pod wzgledem ich stosowania.
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