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Zawartość opracowania  

 

1. Uwagi wstępne 

2. Warunki ogólne 

3. Wymagania dotyczące wykonania robót 

4.   Roboty demontażowe i rozbudowa istniejących elementów instalacji elektrycznych 

5.   Roboty towarzyszące robotom elektrycznym. 

6.  Zasady kontroli i odbioru robót 

7.   Materiały i surowce 

8.  Transport materiałów 

9.  Wykonanie robót 

10.  Kontrola jakości robót 

11.  Odbiór robót 

12.  Obmiar robót 

13.  Podstawa Płatności. 

14.  Normy 
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1. Uwagi wstępne 

1.1   Określenia 

 

Użyte w projekcie budowlanym określenia zastosowanych materiałów i aparatów  elektrycznych 

oznaczają : 

a) Rozdzielnica główna nn obiektu - projektowana do przebudowy rozdzielnica główna obiektu, 

b) Oprawy oświetlenia awaryjnego i ewakuacyjnego - autonomiczne oprawy oświetlenia 

awaryjnego, z inwerterem 1-godzinnym, z certyfikatem CNBOP 

c) Rurki pcw – rurki elektroinstalacyjne ochronne ze sztywnego tworzywa mocowane na uchwytach 

ściennych, pod warstwą ocieplenia, przeznaczone do prowadzenia instalacji podświetlenia 

Obiektu,  ze złączkami i kolankami, spełniającymi wymagania PN-IEC 614-1,  

d) Płaskownik – bednarka stalowa ocynkowana o przekroju minimum 100mm². 

e) Aprobata techniczna, świadectwo CNBOP – pozytywna ocena techniczna wyrobu, stwierdzająca 

jego 

       przydatność do stosowania w budownictwie, wydana przez upoważnioną do tego jednostkę. 

f) Certyfikacja zgodności – działanie trzeciej strony (jednostki niezależnej od dostawcy i 

       odbiorcy) wykazujące, że zapewniono odpowiedni stopień zaufania, iż należyci zidentyfikowany 

wyrób,    proces lub usługa są zgodne z określoną normą lub z właściwymi przepisami prawnymi. 

g) Deklaracja zgodności – oświadczenie dostawcy, stwierdzające na jego wyłączną 

odpowiedzialność, że wyrób, proces lub usługa są zgodne z normą lub aprobatą techniczną. 

h) Dokumentacja powykonawcza – dokumentacja techniczna wraz z naniesionymi zmianami i 

uzupełnieniami w trakcie realizacji robót (budowy). 

i) Dziennik budowy – opatrzony pieczęcią Zamawiającego zeszyt z ponumerowanymi stronami, 

służący do notowania wydarzeń zaistniałych w czasie wykonywania zadania budowlanego, 

rejestrowania dokonywanych odbiorów robót, przekazywania poleceń i innej korespondencji 

technicznej pomiędzy Inwestorem, wykonawcą a projektantem. 

j) Kierownik budowy – osoba wyznaczona przez Wykonawcę, upoważniona do kierowania robotami 

i do występowania w jego imieniu w sprawach realizacji kontraktu. 

k) Inspektor nadzoru – osoba wyznaczona przez Inwestora. 

l) Księga obmiarów – akceptowany przez Inspektora zeszyt z ponumerowanymi stronami służący do 

wpisywania przez wykonawcę obmiaru wykonywanych robót w formie wyliczeń, szkiców i 

ewentualnych dodatkowych załączników. 

m) Polecenie inspektora nadzoru – wszelkie polecenia przekazywane wykonawcy przez inspektora 

nadzoru w formie pisemnej, dotyczące sposobu realizacji robót lub innych spraw związanych z 

prowadzeniem budowy.  Obowiązki inspektora nadzoru inwestorskiego zostały określone w art. 

25 UPB. 

n) Projektant – uprawniona osoba prawna lub fizyczna będąca autorem dokumentacji projektowej. 

o) Odbiór instalacji – zespół czynności mających na celu sprawdzenie, czy instalacje elektryczne i 

teletechniczne zostały wykonane zgodnie z projektem, warunkami technicznymi i 

obowiązującymi normami stanowiący podstawę do przekazania instalacji do eksploatacji. 

p) Instalacje wnętrzowe – instalacje elektryczne i teletechniczne związane z obiektem budowlanym. 

 

Warunki udziału w postępowaniu oraz sposób oceny spełniania tych warunków: 

W postępowaniu mogą wziąć udział wykonawcy, którzy: 

- posiadają uprawnienia do wykonywania prac objętych zamówieniem, jeżeli ustawy nakładają 

obowiązek posiadania takich uprawnień, 

-  posiadają niezbędną wiedzę i doświadczenie oraz dysponują potencjałem technicznym i osobami 

zdolnymi do wykonania zamówienia lub przedstawią pisemne zobowiązanie innych podmiotów do 

udostępnienia potencjału technicznego i osób zdolnych do wykonania zamówienia,  

-  znajdują się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia, 

-  nie podlegają wykluczeniu z postępowania o udzielenie zamówienia., zgodnie z art. 24       ustawy. 

 Ocena spełniania tych warunków będzie dokonywana metodą 0-1, tj. spełnia – nie spełnia , w 

oparciu o dokumenty, oświadczenia i inne materiały dołączone do oferty. Niespełnienie przez 
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Wykonawcę chociażby jednego warunku skutkować będzie wykluczeniem Wykonawcy z 

postępowania.  

 

Przedstawiciel Zamawiającego - osoba wyznaczona przez Zamawiającego, o której wyznaczeniu 

poinformowany jest wykonawca, odpowiedzialna za nadzorowanie robót i administrowanie 

kontraktem.  

 

Kierownik budowy - osoba wyznaczona przez wykonawcę, upoważniona do kierowania robotami 

budowlanymi i do występowania w jego imieniu w sprawach realizacji kontraktu.  

Zgodnie z art. 12 ust. 6 Prawo Budowlane, osoby pełniące samodzielne funkcje techniczne w 

trakcie realizacji obiektów budowlanych - kierownik robót, odpowiedzialne są za wykonywanie tych 

funkcji zgodnie z przepisami, obowiązującymi Polskimi Normami i zasadami wiedzy technicznej, 

oraz za należytą staranność w wykonywaniu pracy, jej właściwą organizację, bezpieczeństwo 

i jakość. 

Obowiązki, o których mowa wyżej mogą być orzeczone także wówczas, gdy naruszenie 

przepisów techniczno – budowlanych zostanie stwierdzone już po zakończeniu robót 

budowlanych (art. 51 ust. 4 PB). 

Wszelkie odstępstwa od zatwierdzonego projektu budowlanego, w tym naruszenie 

przepisów techniczno – budowlanych, wymagać będą przedstawienia organowi 

państwowego nadzoru budowlanego zawiadomienia o zakończeniu budowy wraz z opisem 

zmian i odpowiednimi rysunkami. Obowiązki kierownika budowy określone zostały w art. 22 PB. 

Pełnienie samodzielnych funkcji technicznych na budowie przy wykonywaniu robót 

niezgodnie z przepisami techniczno – budowlanymi zagrożone jest karami jeżeli realizacja 

robót budowlanych prowadzona będzie w sposób rażący przy nie przestrzeganiu przepisu 

art. 5 Prawa Budowlanego. Za wykroczenia określone w art. 93 pkt. 6, odpowiedzialności 

karnej podlegać będzie ten, kto wykonywać będzie roboty budowlane w sposób odbiegający 

od ustaleń i warunków określonych w przepisach, pozwoleniu na budowę bądź istotnie 

odbiegający od zatwierdzonego projektu. 

 

Materiały - wszelkie tworzywa niezbędne do wykonania robót, zgodne z przedmiarem robót, 

specyfikacjami technicznymi, zaakceptowane przez przedstawiciela Zamawiającego.  

 

Odpowiednia (bliska) zgodność - zgodność wykonywanych robót z dopuszczonymi tolerancjami, a 

jeśli przedział tolerancji nie został określony z przeciętnymi tolerancjami, przyjmowanymi 

zwyczajowo dla danego rodzaju robót budowlanych.  

 

Polecenie Zamawiającego - wszelkie polecenia przekazane wykonawcy przez przedstawiciela 

Zamawiającego, w formie pisemnej, dotyczące sposobu realizacji robót lub innych spraw związanych 

z prowadzeniem budowy.  

 

Przedsięwzięcie budowlane - kompleksowa realizacja robót budowlanych.  

 

Rekultywacja - roboty mające na celu uporządkowanie i przywrócenie pierwotnych funkcji terenom 

naruszonym w czasie realizacji zadania budowlanego.  

 

Przedmiar robót - wykaz robót z podaniem ich ilości w kolejności technologicznej ich wykonania.  

 

Teren wykonywania robót budowlanych - teren udostępniony przez Zamawiającego dla wykonania 

na nim robót oraz inne miejsca wymienione w kontrakcie jako tworzące część terenu wykonywania 

robót budowlanych.  
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        Ogólne wymagania dotyczące robót  

      Wykonawca jest odpowiedzialny za jakość wykonanych robót, bezpieczeństwo wszelkich czynności 

na terenie wykonywania robót budowlanych, metody użyte przy wykonywaniu robót budowlanych 

oraz za ich zgodność z wytycznymi robót remontowych, Specyfikacją techniczną wykonania i odbioru 

robót budowlanych i poleceniami przedstawiciela Zamawiającego.  

 

           Przekazanie terenu budowy  

Zamawiający w terminie określonym w dokumentach kontraktowych przekaże wykonawcy teren 

wykonywania robót budowlanych wraz ze wszystkimi wymaganymi uzgodnieniami prawnymi i 

administracyjnymi.  

 

         Zgodność robót z dokumentacją projektową i Specyfikacją techniczną wykonania i odbioru robót     

budowlanych  

Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót budowlanych oraz wszystkie dodatkowe 

dokumenty przekazane wykonawcy przez Zamawiającego stanowią część umowy, a wymagania 

określone w choćby jednym z nich są obowiązujące dla wykonawcy tak jakby zawarte były w całej 

dokumentacji.  

W przypadku rozbieżności w ustaleniach poszczególnych dokumentów obowiązuje kolejność ustalona 

przez Zamawiającego.  

Wykonawca nie może wykorzystywać błędów lub opuszczeń w dokumentach kontraktowych,  

a o ich wykryciu winien natychmiast powiadomić Zamawiającego, który podejmie decyzję 

o wprowadzeniu odpowiednich zmian i poprawek.  

Wszystkie wykonane roboty i dostarczone materiały będą zgodne z dokumentacją projektową 

i Specyfikacją techniczną wykonania i odbioru robót budowlanych.  

Dane określone w dokumentacji projektowej i w Specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robót 

budowlanych będą uważane za wartości docelowe, od których dopuszczalne są odchylenia w ramach 

określonego przedziału tolerancji. Cechy materiałów i elementów budowli muszą wykazywać 

zgodność z określonymi wymaganiami, a rozrzuty tych cech nie mogą przekraczać dopuszczalnego 

przedziału tolerancji.  

W przypadku, gdy materiały lub roboty nie będą w pełni zgodne z dokumentacją projektową lub 

Specyfikacją techniczną wykonania i odbioru robót budowlanych i wpłynie to na niezadowalającą 

jakość elementu budowli, to takie materiały zostaną zastąpione innymi, a elementy budowli 

rozebrane i wykonane ponownie na koszt wykonawcy.  

 

   Zabezpieczenie terenu budowy  

Wykonawca jest zobowiązany do zabezpieczenia terenu wykonywania robót budowlanych w okresie 

trwania realizacji kontraktu aż do zakończenia i odbioru ostatecznego robót.  

Wykonawca dostarczy, zainstaluje i będzie utrzymywać tymczasowe urządzenia zabezpieczające oraz 

środki niezbędne do ochrony robót, wygody społeczności i innych.  

W miejscach przylegających do dróg otwartych dla ruchu, wykonawca ogrodzi lub wyraźnie oznakuje 

teren wykonywania robót budowlanych, w sposób uzgodniony z przedstawicielem Zamawiającego.  

Wjazdy i wyjazdy z terenu wykonywania robót budowlanych przeznaczone dla pojazdów i maszyn 

pracujących przy realizacji robót, wykonawca odpowiednio oznakuje w sposób uzgodniony z 

przedstawicielem Zamawiającego.  

 

  Ochrona środowiska w czasie wykonywania robót  

Wykonawca ma obowiązek znać i stosować w czasie prowadzenia robót wszelkie przepisy dotyczące 

ochrony środowiska naturalnego.  

W okresie wykonywania robót budowlanych, wykonawca będzie podejmować wszelkie uzasadnione 

kroki mające na celu stosowanie się do przepisów i norm dotyczących ochrony środowiska na terenie 

i wokół terenu wykonywania robót budowlanych oraz będzie unikać uszkodzeń lub uciążliwości dla 

osób lub dóbr publicznych i innych, a wynikających z nadmiernego hałasu, wibracji, zanieczyszczenia 

lub innych przyczyn powstałych w następstwie jego sposobu działania.  
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Stosując się do tych wymagań będzie miał szczególny wzgląd na środki ostrożności i zabezpieczenia 

przed:  

a) zanieczyszczeniem zbiorników i cieków wodnych pyłami lub substancjami toksycznymi,  

b) zanieczyszczeniem powietrza pyłami i gazami,  

c) możliwością powstania pożaru,  

d) zanieczyszczeniem gleby substancjami ropopochodnymi.  

 

  Ochrona przeciwpożarowa  

Wykonawca będzie przestrzegać przepisy ochrony przeciwpożarowej.  

Wykonawca będzie utrzymywać, wymagany na podstawie odpowiednich przepisów sprawny sprzęt 

przeciwpożarowy, na terenie wykonywania robót budowlanych oraz w maszynach i pojazdach.  

Materiały łatwopalne będą składowane w sposób zgodny z odpowiednimi przepisami i zabezpieczone 

przed dostępem osób trzecich.  

Wykonawca będzie odpowiedzialny za wszelkie straty spowodowane pożarem wywołanym jako 

rezultat realizacji robót albo przez personel wykonawcy.  

 

  Materiały szkodliwe dla otoczenia  

Materiały, które w sposób trwały są szkodliwe dla otoczenia, nie będą dopuszczone do użycia.  

Materiały, które są szkodliwe dla otoczenia tylko w czasie robót, a po zakończeniu robót ich 

szkodliwość zanika (np. materiały pylaste) mogą być użyte pod warunkiem przestrzegania wymagań 

technologicznych wbudowania. Jeżeli wymagają tego odpowiednie przepisy wykonawca powinien 

otrzymać zgodę na użycie tych materiałów od właściwych organów administracji państwowej.  

 

  Ochrona własności publicznej i prywatnej  

Wykonawca będzie realizować roboty budowlane w sposób powodujący minimalne niedogodności 

dla użytkowników. Wykonawca odpowiada za wszelkie uszkodzenia zabudowy w sąsiedztwie 

wykonywania robót budowlanych, spowodowane jego działalnością.  

 

  Bezpieczeństwo i higiena pracy  

Podczas realizacji robót wykonawca będzie przestrzegać przepisów dotyczących bezpieczeństwa i 

higieny pracy. W szczególności wykonawca ma obowiązek zadbać, aby personel nie wykonywał pracy 

w warunkach niebezpiecznych, szkodliwych dla zdrowia oraz nie spełniających odpowiednich 

wymagań sanitarnych.  

Wykonawca zapewni i będzie utrzymywał wszelkie urządzenia zabezpieczające, socjalne oraz sprzęt i 

odpowiednią odzież dla ochrony życia i zdrowia osób zatrudnionych na budowie oraz dla zapewnienia 

bezpieczeństwa publicznego.  

Uznaje się, że wszelkie koszty związane z wypełnieniem wymagań określonych powyżej nie podlegają 

odrębnej zapłacie i są uwzględnione w cenie kontraktowej.  

Wykonawca ponosi pełną odpowiedzialność za szkody oraz następstwa nieszczęśliwych wypadków 

powstałych w związku z prowadzonymi robotami budowlanymi.  

 

  Ochrona i utrzymanie robót  

Wykonawca będzie odpowiadał za ochronę robót i za wszelkie materiały i urządzenia używane do 

robót od daty rozpoczęcia do daty wydania potwierdzenia zakończenia robót przez Zamawiającego.  

Wykonawca będzie utrzymywać roboty do czasu odbioru ostatecznego. Jeśli wykonawca w 

jakimkolwiek czasie zaniedba utrzymanie, to na polecenie Zamawiającego powinien rozpocząć roboty 

utrzymaniowe, nie później niż w 24 godziny po otrzymaniu tego polecenia.  

 

  Stosowanie się do prawa i innych przepisów  

Wykonawca zobowiązany jest znać wszystkie zarządzenia wydane przez władze centralne i miejscowe 

oraz inne przepisy, regulaminy i wytyczne, które są w jakikolwiek sposób związane z wykonywanymi 

robotami i będzie w pełni odpowiedzialny za przestrzeganie tych postanowień podczas prowadzenia 

robót. Wykonawca będzie przestrzegać praw patentowych i będzie w pełni odpowiedzialny za 
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wypełnienie wszelkich wymagań prawnych odnośnie znaków firmowych, nazw lub innych 

chronionych praw w odniesieniu do sprzętu, materiałów lub urządzeń użytych lub związanych 

z wykonywaniem robót i w sposób ciągły będzie informować Zamawiającego o swoich działaniach, 

przedstawiając kopie zezwoleń i inne odnośne dokumenty. Wszelkie straty, koszty postępowania, 

obciążenia i wydatki wynikłe z lub związane z naruszeniem jakichkolwiek praw patentowych pokryje 

wykonawca, z wyjątkiem przypadków, kiedy takie naruszenie wyniknie z wykonania dokumentacji 

dostarczonej przez Zamawiającego.  

 

  Warunki udziału w postępowaniu oraz sposób oceny spełniania tych warunków: 

  W postępowaniu mogą wziąć udział wykonawcy, którzy: 

- posiadają uprawnienia do wykonywania prac objętych zamówieniem, jeżeli ustawy nakładają 

obowiązek posiadania takich uprawnień, 

-  posiadają niezbędną wiedzę i doświadczenie oraz dysponują potencjałem technicznym i osobami 

zdolnymi do wykonania zamówienia lub przedstawią pisemne zobowiązanie innych podmiotów do 

udostępnienia potencjału technicznego i osób zdolnych do wykonania zamówienia,  

-  znajdują się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia, 

-  nie podlegają wykluczeniu z postępowania o udzielenie zamówienia., zgodnie z art. 24       ustawy. 

 Ocena spełniania tych warunków będzie dokonywana metodą 0-1, tj. spełnia – nie spełnia , w 

oparciu o dokumenty, oświadczenia i inne materiały dołączone do oferty. Niespełnienie przez 

Wykonawcę chociażby jednego warunku skutkować będzie wykluczeniem Wykonawcy z 

postępowania.  

 

   Wymagania podstawowe 

1) Każdy Wykonawca może złożyć tylko jedną ofertę. 

2) Ofertę należy przygotować ściśle według wymagań określonych w niniejszej SIWZ. 

3) Oferta musi być podpisana przez osoby upoważnione do reprezentowania Wykonawcy 

(Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia). Oznacza to, że jeżeli                   

z dokumentu(ów) określającego(ych) status prawny Wykonawcy(ów) lub 

pełnomocnictwa(pełnomocnictw) wynika, iż do reprezentowania Wykonawcy(ów) 

upoważnionych jest łącznie kilka osób dokumenty wchodzące w skład oferty muszą być 

podpisane przez wszystkie te osoby. 

4) Upoważnienie osób podpisujących ofertę do jej podpisania musi bezpośrednio wynikać z 

dokumentów dołączonych do oferty. Oznacza to, że jeżeli upoważnienie takie nie wynika 

wprost z dokumentu stwierdzającego status prawny Wykonawcy (odpisu z właściwego 

rejestru lub zaświadczenia o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej) to do oferty 

należy dołączyć oryginał lub poświadczoną za zgodność z oryginałem kopię stosownego 

pełnomocnictwa  wystawionego przez osoby do tego upoważnione.     

5) Wzory dokumentów dołączonych do niniejszej SIWZ powinny zostać wypełnione przez 

Wykonawcę i dołączone do oferty bądź też przygotowane przez Wykonawcę o zgodnej z 

niniejszą SIWZ treści.     

6) Wykonawca ponosi wszelkie koszty związane z przygotowaniem i złożeniem oferty z 

uwzględnieniem treści art. 93 ust. 4 u.p.z.p. 

 

     Forma oferty 

1) Oferta musi być sporządzona w języku polskim, mieć formę pisemną Dokumenty 

sporządzone w języku obcym są składane wraz z tłumaczeniem na język polski, 

poświadczonym przez Wykonawcę  

2) Stosowne wypełnienia we wzorach dokumentów stanowiących załączniki do niniejszej 

SIWZ mogą być dokonane komputerowo, maszynowo lub ręcznie. 

3) Dokumenty przygotowywane samodzielnie przez Wykonawcę na podstawie wzorów 

stanowiących załączniki do niniejszej SIWZ powinny mieć formę wydruku komputerowego 

lub maszynopisu. 
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4) Całość oferty powinna być złożona w formie uniemożliwiającej jej przypadkowe 

zdekompletowanie.  

5) Pożądane jest ponumerowanie wszystkich  zapisanych stron oferty oraz parafowanie 

przez osobę (lub osoby jeżeli do reprezentowania Wykonawcy upoważnione są dwie lub 

więcej osoby) podpisującą (podpisujące)  ofertę zgodnie z treścią dokumentu 

określającego status prawny Wykonawcy lub treścią załączonego do oferty 

pełnomocnictwa. Strony zawierające informacje nie wymagane przez Zamawiającego (np.: 

prospekty reklamowe o firmie, jej działalności, itp.) nie muszą być numerowane i 

parafowane. 

6) Wszelkie skreślenia i zmiany naniesione przez Wykonawcę w uprzednio wpisany przez 

niego tekst musza być parafowane przez osobę (osoby) podpisującą (podpisujące) ofertę i 

datowane. 

7) Dokumenty mogą być przedstawiane w formie oryginałów lub poświadczonych przez 

Wykonawcę za zgodność z oryginałem kopii. Oświadczenia sporządzane na podstawie 

wzorów stanowiących załączniki do niniejszej SIWZ powinny być złożone w formie 

oryginału. Zgodność z oryginałem wszystkich zapisanych stron kopii dokumentów 

wchodzących w skład oferty musi być potwierdzona przez osobę (lub osoby jeżeli do 

reprezentowania Wykonawcy upoważnione są dwie lub więcej osoby) podpisującą 

(podpisujące) ofertę zgodnie z treścią dokumentu określającego status prawny 

Wykonawcy lub treścią załączonego do oferty pełnomocnictwa. 

8) Zamawiający może zażądać przedstawienia oryginału lub notarialnie potwierdzonej kopii 

dokumentu jedynie w sytuacji gdy złożona przez Wykonawcę kopia dokumentu jest 

nieczytelna lub budzi uzasadnione wątpliwości co do jej prawdziwości, a Zamawiający nie 

może sprawdzić jej prawdziwości w inny sposób.   

 

      Zawartość oferty 

Kompletna oferta musi zawierać: 

a) Formularz Oferty, sporządzony na podstawie wzoru stanowiącego załącznik nr 4 do 

niniejszej SIWZ, 

b) Kosztorys ofertowy sporządzony na podstawie przedmiaru robót stanowiącego załącznik 

nr 3 do niniejszej SIWZ 

c) Oświadczenie Wykonawcy o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu, sporządzone 

na podstawie wzoru stanowiącego załącznik nr 5 do niniejszej SIWZ, 

d) stosowne Pełnomocnictwo(a) - w przypadku, gdy upoważnienie do podpisania oferty nie 

wynika bezpośrednio ze złożonego w ofercie odpisu z  właściwego rejestru albo 

zaświadczenia o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej, 

e) w przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamowienia, dokument 

ustanawiający Pełnomocnika do reprezentowania ich w postępowaniu o udzielenie 

zamówienia albo reprezentowania w postępowaniu i zawarcia umowy w sprawie 

niniejszego zamówienia publicznego, 

f) harmonogram rzeczowy wykonania robót sporządzony na podstawie wzoru stanowiącego 

załącznik nr 6 do niniejszej SIWZ 

g) pozostałe dokumenty jeśli są wymagane w SIWZ, 

Pożądane przez Zamawiającego jest złożenie w ofercie spisu treści z wyszczególnieniem ilości 

stron wchodzących w skład oferty. 

 

     Dodatkowe informacje 

1. Zgodnie z art. 87 ust. 1 ustawy, zamawiający w toku badania i oceny ofert może żądać od 

wykonawców wyjaśnień dotyczących treści złożonych ofert. Nie złożenie w terminie określonym 

przez zamawiającego wyjaśnień spowoduje odrzucenie oferty. 

2. Zgodnie z art. 87 ust. 2 ustawy, Zamawiający poprawi oczywiste omyłki pisarskie , oczywiste 

omyłki rachunkowe z uwzględnieniem konsekwencji rachunkowych  dokonanych poprawek oraz 

inne omyłki polegające na niezgodności oferty ze specyfikacją istotnych warunków zamówienia, 
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nie powodujące istotnych zmian w treści oferty,  niezwłocznie zawiadamiając o tym wykonawcę, 

którego oferta została poprawiona. 

 

Zmiana oferty, wycofanie oferty 
1. Wykonawca może wprowadzić zmiany lub wycofać złożoną ofertę przed upływem terminu do 

składania ofert. 

2. Zmiany dokonuje się przez złożenie oferty w zmienionym zakresie, która musi odpowiadać 

wszystkim zasadom niniejszej specyfikacji, a koperta dodatkowo musi być oznaczona napisem 

ZMIANA. Podczas otwarcia ofert, koperta ta zostanie  otwarta w pierwszej kolejności.  
  
Wykluczenie wykonawcy z postępowania 

Zamawiający wykluczy z postępowania wykonawców, którzy nie spełniają warunków udziału w 

postępowaniu określonych w niniejszej Specyfikacji i ustawie. 

 

Odrzucenie oferty 

Oferta zostanie odrzucona w przypadku wystąpienia okoliczności określonych w art. 89 ust. 1 oraz  

art. 90 ust. 3. 

 

Unieważnienie postępowania  

Postępowanie zostanie unieważnione jeżeli wystąpią okoliczności, o których mowa w art. 93  

ust. 1 ustawy. 

 

     Równoważność norm i zbiorów przepisów prawnych  

Gdziekolwiek w dokumentach kontraktowych powołane są konkretne normy i przepisy, które 

spełniać mają materiały, sprzęt i inne towary oraz wykonane i zbadane roboty, będą 

obowiązywać postanowienia najnowszego wydania lub poprawionego wydania powołanych 

norm i przepisów o ile w warunkach kontraktu nie postanowiono inaczej. W przypadku gdy 

powołane normy i przepisy są państwowe lub odnoszą się do konkretnego kraju lub regionu, 

mogą być również stosowane inne odpowiednie normy zapewniające równy lub wyższy poziom 

wykonania niż powołane normy lub przepisy, pod warunkiem ich sprawdzenia i pisemnego 

zatwierdzenia przez Zamawiającego. Różnice pomiędzy powołanymi normami a ich 

proponowanymi zamiennikami muszą być dokładnie opisane przez wykonawcę i przedłożone 

przedstawicielowi Zamawiającego do zatwierdzenia.  

 

2.  Warunki ogólne 

2.1.   Wykonawca jest zobowiązany do wykonania kompletnej instalacji elektrycznej wewnętrznej 

opisanej w niniejszej specyfikacji oraz wspólnie z dokumentacją opracowaną dla 

termomodernizacji budynku przedszkola. Wykonawca, przed rozpoczęciem robót,  winien 

porozumieć się z Inwestorem co do zakresu ewentualnej przebudowy elementów 

przedlicznikowych instalacji elektrycznej obiektu 

2.2.   Wykonawca jest zobowiązany do zrealizowania wszystkich brakujących i pominiętych w 

niniejszym opracowaniu elementów instalacji wraz z dostarczeniem koniecznych materiałów i 

urządzeń dla kompletnego wykonania instalacji elektrycznych wewnętrznych i zapewnienia jej 

pełnej funkcjonalności.  

2.3.   Wykonawca jest również zobowiązany do koordynacji i wykonania połączeń instalacji 

elektrycznych w punktach wykonywanych przez wykonawców innych branż. Wykonawca jest 

zobowiązany do zapoznania się z kompletną specyfikacją projektową obiektu i dokonaniem 

koordynacji montażowych niniejszych instalacji z innymi instalacjami mechanicznymi i 

elektrycznymi. Wszelkie zmiany montażowe wynikające z braku koordynacji wykonania instalacji 

elektrycznych wewnętrznych z innymi branżami Wykonawca ma zrealizować na własny koszt. 

2.4.   W przypadku kiedy Wykonawca zastosuje urządzenia niezgodne ze specyfikacją będzie obciążony 

kosztami demontażu tego urządzenia, zakupu i montażu urządzeń wyszczególnionych w 

niniejszej specyfikacji. 
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2.5.   Opis i rysunki uwzględniają oczekiwany przez Inwestora standard dla materiałów, urządzeń i 

instalacji. Wykonawca może zaproponować rozwiązanie alternatywne niemniej jednak w takim 

przypadku musi uzyskać jego pisemne zatwierdzenie przez Dział Inżynierski Inwestora,  

2.6.   Rysunki i część opisowa są w elementami dokumentacji wzajemnie uzupełniającymi się. 

Wszystkie zagadnienia ujęte w części opisowej a nie pokazane na rysunkach oraz pokazane na 

rysunkach a nie ujęte specyfikacją winny być traktowane jakby były ujęte w obu. W przypadku 

wątpliwości co do interpretacji niniejszej specyfikacji, Wykonawca przed złożeniem oferty 

powinien wyjaśnić Działem Inżynierskim Inwestora, który jako jedyny jest upoważniony do 

autoryzacji i dokonywania jakichkolwiek zmian lub odstępstw. 

2.7.   Wszystkie wykonywane prace oraz proponowane materiały winny odpowiadać Polskim Normom 

i posiadać stosowną deklarację zgodności lub posiadać znak CE i deklarację zgodności z normami 

zharmonizowanymi oraz posiadać niezbędne atesty tak aby spełniać obowiązujące przepisy. 

2.8.   Do zakresu prac Wykonawcy każdorazowo wchodzą próby urządzeń i instalacji wg. 

obowiązujących norm i przepisów oraz protokolarny odbiór w obecności przedstawiciela 

Inwestora. Do wykonanych prac Wykonawca winien załączyć również deklarację kompletności 

wykonanych prac oraz zgodności z projektem. 

 2.9.  Naruszenie przepisów techniczno – budowlanych w trakcie budowy. 

Za naruszenie przepisów techniczno – budowlanych w trakcie budowy uważać się będzie 

odstępstwo od zatwierdzonego projektu budowlanego. Zgodnie z art. 36 a Prawa Budowlanego 

dokonanie istotnego odstępstwa od zatwierdzonego projektu budowlanego wymagać będzie 

zmiany decyzji o pozwoleniu na budowę, a także wstrzymania robót budowlanych (art. 50). 

Koszty wynikające z tego tytułu obciążają te jednostki, które dopuściły się takiego postępowania. 

Nakazy, zamiennymi, na etapie związanym z przystąpieniem do użytkowania obiektów 

budowlanych. Zmiany takie wymagać będą potwierdzenia oświadczeniem – projektantów 

obiektów budowlanych i inspektora nadzoru inwestorskiego (art. 57 ust. 2 PB). 

 

3.  Wymagania dotyczące wykonania robót 

Uwagi ogólne : 

-         Roboty prowadzone będą w obiekcie o szczególnym charakterze, w związku z czym należy 

liczyć się z koniecznością prowadzenia szczegółowych uzgodnień ze służbami technicznymi 

Inwestora oraz z możliwością wystąpienia nieprzewidzianych utrudnień.  

-         Wszystkie prace należy wykonać zgodnie ze sztuką budowlaną, z uwzględnieniem wymagań 

określonych we właściwych normach i przepisach oraz zgodnie ze standardami i instrukcjami 

producentów urządzeń, osprzętu i armatury, z zachowaniem dokładności montażu i 

ostrożności.  

-         Montaż urządzeń – zgodnie z warunkami  technicznymi wykonania i odbioru robót. 

-         Wszelkie prace powinny być prowadzone przez wykwalifikowany personel legitymujący się 

odpowiednimi uprawnieniami. 

-         Wszystkie montowane materiały i urządzenia powinny być nowe i posiadać wymagane 

prawem aprobaty, dopuszczenia i certyfikaty. 

-         Montaż poszczególnych części wszystkich instalacji musi być wykonany fachowo aż do 

całkowitego ich zmontowania, odpowiednio do funkcji, które mają pełnić. 

-          Urządzenia i elementy poszczególnych instalacji zamontowane lub składowane na terenie 

budowy należy zabezpieczyć przed uszkodzeniem w czasie prowadzenia innych prac w danym 

rejonie. 

-          Na terenie prowadzonych prac obowiązkowo należy na bieżąco utrzymywać porządek. 

Nadwyżki materiałów, śmieci i odpady powstające w czasie robót muszą być w odpowiednim 

czasie usuwane z terenu budowy, przy czym należy przestrzegać przepisy dotyczące 

kontrolowanego pozbywania się odpadków. 

-          W czasie trwania prac należy zapewnić spełnienie wymagań przepisów BHP, przepisów 

dotyczących ochrony ppoż., dotyczących pracy przy urządzeniach elektrycznych, 

spawalniczych itp. 



 
TERMOMODERNIZACJA BUDYNKU REMIZY OSP W TOPÓLCE 

PROJEKT BUDOWLANY. WEWNĘTRZNE INSTALACJE ELEKTRYCZNE WEWNĘTRZNE 
 

Strona numer  10/17 

-          Przed rozpoczęciem robót należy sprawdzić w naturze możliwości montażowe 

poszczególnych instalacji. 

-          Należy zwrócić szczególną uwagę, aby w trakcie prac nie doszło do uszkodzenia lub 

zanieczyszczenia montowanych elementów instalacji bądź innych elementów budynku.  

Zgodnie z zarządzeniem dyrektora Polskiego Centrum Badań i Certyfikacji z 28 marca 1997 r. (MP 

nr 22 z 1997 r. poz. 216), wszystkie zastosowane w ramach instalacji elektroenergetycznych 

urządzenia, aparaty, osprzęt, kable i przewody muszą posiadać aktualny certyfikat na znak 

bezpieczeństwa oraz odpowiednie atesty i świadectwa dopuszczenia. 

3.1.  Wymagania dotyczące wykonania robót demontażowych 

         Rozpoczęcie prac demontażowych istniejących elementów instalacji elektrycznych stacji jest 

możliwe na podstawie aktualnej dokumentacji projektowej z decyzją pozwolenia na budowę, po : 

• uzgodnieniu z Inwestorem harmonogramu ewentualnych wyłączeń, przebudowy elementów 

przedlicznikowych,  

• zabezpieczeniu elementów i instalacji elektrycznych nie objętych zakresem robót, a które 

zgodnie z wcześniejszymi zapisami winny zostać zabezpieczone lub dodatkowo 

zdemontowane, w okresie prowadzenia robót. 

Prace demontażowe prowadzić z użyciem właściwego sprzętu, zabezpieczając teren robót przed 

dostępem dzieci i osób postronnych.  

Odpowiedzialnym za należyte przygotowanie robót i ich przeprowadzenie jest kierownik robót. 

Na początku prac remontowych, a po dokonaniu zabezpieczeń instalacji i ich elementów, nie 

objętych remontem, należy wykonać : 

3.1. Przygotować i zabezpieczyć miejsce pod składowanie materiałów z demontażu, 

3.2. Wyłączyć odpowiednie linii zasilające WLZ spod napięcia, 

3.3. Zdemontować odpowiednie zabezpieczenie główne wyłączanych linii WLZ, 

3.4. Zdemontować gniazda wtyczkowe i inny osprzęt elektroinstalacyjny, 

3.5. Zdemontować przewody elektryczne i linie zasilające. 

3.6. Materiały z demontażu przekazać do magazynu Inwestora, w czasie i na warunkach przez 

Inwestora określonych lub za zgodą Inwestora dokonać utylizacji 100% zużytych elementów 

demontowanych instalacji. Protokół z utylizacji przedstawić Inwestorowi. 

Prace montażowe prowadzić z zachowaniem szczególnej staranności przy zabezpieczaniu terenu 

prac. Wyjątkowo szczególną uwagę zwrócić przy zabezpieczaniu przed dziećmi miejsc i stanowisk 

pracy.   

Szczególną uwagę zwrócić przy prowadzeniu prac z zastosowaniem rusztowań i drabin oraz z 

zastosowaniem elektronarzędzi. 

Ww. prace mogą być wykonywane tylko przez osoby posiadające przeszkolenie i odpowiednie, 

udokumentowane kwalifikacje. 

Z uwagi na możliwą obecność osób postronnych w pobliżu prowadzonych robót, miejsce 

prowadzenia prac wygrodzić przenośnymi, trwałymi barierami i ogrodzeniami. 

3.2. Roboty w zakresie układania przewodów instalacji elektrycznych – kod CPV 45311100-1.  

             Układanie przewodów izolowanych  

a.  Trasowanie linii 

Trasowanie linii należy wykonać zgodnie z  z obowiązującymi przepisami uwzględniając 

konstrukcję budynku oraz zapewniając bezkolizyjność z innymi instalacjami.  

-         podłączyć przewody  

-         wykonać próby montażowe – sprawdzające, 

-         sporządzić dokumentację powykonawczą, 

-         odbiór robót, 

 b. Uwagi ogólne 

-         Roboty prowadzone będą w obiekcie o szczególnym charakterze, w związku z czym należy 

liczyć się z koniecznością prowadzenia szczegółowych uzgodnień ze służbami technicznymi 

Inwestora oraz z możliwością wystąpienia nieprzewidzianych utrudnień.  

-         Wszystkie prace należy wykonać zgodnie ze sztuką budowlaną, z uwzględnieniem wymagań 

określonych we właściwych normach i przepisach oraz zgodnie ze standardami i instrukcjami 
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producentów urządzeń, osprzętu i armatury, z zachowaniem dokładności montażu i 

ostrożności.  

-         Montaż urządzeń – zgodnie z warunkami  technicznymi wykonania i odbioru robót. 

-         Wszelkie prace powinny być prowadzone przez wykwalifikowany personel legitymujący się 

odpowiednimi uprawnieniami. 

-         Wszystkie montowane materiały i urządzenia powinny być nowe i posiadać wymagane 

prawem aprobaty, dopuszczenia i certyfikaty. 

-         Montaż poszczególnych części wszystkich instalacji musi być wykonany fachowo aż do 

całkowitego ich zmontowania, odpowiednio do funkcji, które mają pełnić. 

-          Urządzenia i elementy poszczególnych instalacji zamontowane lub składowane na terenie 

budowy należy zabezpieczyć przed uszkodzeniem w czasie prowadzenia innych prac w danym 

rejonie. 

-          Na terenie prowadzonych prac obowiązkowo należy na bieżąco utrzymywać porządek. 

Nadwyżki materiałów, śmieci i odpady powstające w czasie robót muszą być w odpowiednim 

czasie usuwane z terenu budowy, przy czym należy przestrzegać przepisy dotyczące 

kontrolowanego pozbywania się odpadków. 

-          W czasie trwania prac należy zapewnić spełnienie wymagań przepisów BHP, przepisów 

dotyczących ochrony ppoż., dot. pracy przy urządzeniach elektrycznych, spawalniczych itp. 

-          Przed rozpoczęciem robót należy sprawdzić w naturze możliwości montażowe 

poszczególnych instalacji. 

-          Należy zwrócić szczególną uwagę, aby w trakcie prac nie doszło do uszkodzenia lub 

zanieczyszczenia montowanych elementów instalacji bądź innych elementów budynku.  

Zgodnie z zarządzeniem dyrektora Polskiego Centrum Badań i Certyfikacji z 28 marca 1997 r. (MP 

nr 22 z 1997 r. poz. 216), wszystkie zastosowane w ramach instalacji elektroenergetycznych 

urządzenia, aparaty, osprzęt, kable i przewody muszą posiadać aktualny certyfikat na znak 

bezpieczeństwa oraz odpowiednie atesty i świadectwa dopuszczenia. 

c. Układanie i mocowanie przewodów 

Przewody wprowadzone do puszek powinny mieć nadwyżkę długości niezbędną do wykonania 

połączeń. Przewód ochronny powinien być nieco dłuższy od pozostałych przewodów. Zagięcia  i łuki 

w płaszczyźnie przewodu powinny być łagodne. Do puszek wprowadzać tylko te przewód, które 

wymagają łączenia w puszce; pozostałe przewody należy prowadzić obok puszki. Przed 

tynkowaniem końce przewodów należy zwinąć w luźny krążek i włożyć do puszek a puszki  przykryć 

pokrywami lub w inny sposób zabezpieczyć je przed zatynkowaniem. Zabrania się układanie  

przewodów bezpośrednio w betonie,  w warstwie wyrównawczej  podłogi  itp. bez stosowania 

osłon. 

Zasadnicze czynności przy wykonywaniu robót: 

• Wykonanie otworów w podłożu 

• Osadzenie elementu mocującego 

• Zamocowanie uchwytów do mocowania przewodów do podłoża 

• Dla instalacji zasilających odbiory związane z bezpieczeństwem pożarowym obiektu, należy 

bezwzględnie stosować  kompletne systemy o odporności ogniowej EI90, posiadające w 

całości (jako system)certyfikat CNBOP. Wyklucza się stosowanie aparatów ,tórych części 

składowe posiadają oddzielnie wymagane dopuszczenia, ale wyrób końcowy z nich 

zmontowany takiego dopuszczenia CNBOP nie posiada. 

d. Przygotowanie końców żył i łączenie przewodów. 

Łączenie przewodów należy wykonywać w sprzęcie i osprzęcie instalacyjnym i w odbiornikach. Nie 

wolno stosować połączeń skręcanych.  Do danego zacisku należy podłączać przewody o rodzaju 

wykonania i w liczbie, do jakiej zacisk jest przystosowany. W przypadku stosowani zacisków, do 

których przewody podłączone są za pomocą oczek, pomiędzy oczkiem a nakrętką oraz pomiędzy 

oczkami powinny znajdować się podkładki metalowe, zabezpieczone przed korozją w sposób 

umożliwiający przepływanie prądu.  Długość odizolowanej żyły przewodu powinna zapewniać 

prawidłowe przyłączenie. Zdejmowanie izolacji i oczyszczenie przewodu nie może powodować 

uszkodzeń mechanicznych. 



 
TERMOMODERNIZACJA BUDYNKU REMIZY OSP W TOPÓLCE 

PROJEKT BUDOWLANY. WEWNĘTRZNE INSTALACJE ELEKTRYCZNE WEWNĘTRZNE 
 

Strona numer  12/17 

e. Przewody kabelkowe i kable wciągane do rur instalacyjnych 

Przewody kabelkowe na napięcie 750V i kable elektroenergetyczne 1kV, jedno i 

wielożyłowe o żyłach miedzianych, izolacji i powłoce PCW. 

Zasadnicze czynności przy wykonywaniu robót: 

• Przygotowanie korytka kablowego z osadzeniem (zamocowaniem do podłoża) 

• Rozwinięcie przewodu kabelkowego 

• Sprawdzenie ciągłości żył i oporności izolacji 

• Odmierzenie i cięcie 

• Ułożenie przewodu w korytku kablowym 

• Wprowadzenie końców przewodów do puszek lub rozgałęźników 

• Ułożenie przewodów w sposób umożliwiający łatwość ich wymiany 

f. Wymagania dodatkowe dotyczące robót 

Każde przejście przewodów kabelkowych przez stropy i ściany musi być zabezpieczone rurą 

osłonową lub odpowiednio obudowane. 

Dla instalacji zasilających odbiory bezpieczeństwa pożarowego stosować kompletne systemy o   

odporności ogniowej E90. 

Minimalny przekrój żył przewodów kabelkowych dla obwodów siłowych - Cu 2,5mm², dla obwodów 

oświetleniowych - Cu1,5mm². 

Wszystkie przewody kabelkowe muszą mieć żyły przewodzące wykonane z miedzi, być 

oznakowane przez producenta (marka), posiadać kolorystykę izolacji roboczej żył zgodną z 

wymaganiami, tj.: 

• przewód neutralny N – kolor niebieski 

• przewód ochronny PE – kolor żółto-zielony 

• przewody fazowe L1,L2,L3 – kolor czerwony, czarny, brązowy. 

 

Jako dodatkową ochronę  przed porażeniem prądem elektrycznym należy stosować warunki 

   gwarantujące samoczynne szybkie wyłączenie zasilania zgodnie z PN. Przy napięciu 230/400 V 

   należy stosować wyłączniki różnicowoprądowe o działaniu bezpośrednim spełniające parametry 

   techniczne: 

- prąd różnicowy  - 30 mA 

- prąd znamionowy ciągły – 25/40 A 

- czas wyłączania       < 40 ms 

   Układ sieci TN-C dla zalicznikowej linii wlz w kierunku RG oraz TN-S dla instalacji odbiorczej. 

  Ochrona przepięciowa: 

   Ochronę od przepięć należy wykonać poprzez zastosowanie klasy ochrony B+C w rozdzielnicy    

głównej NN 

  Jako  stopień ochrony klasy B stosować  ochronnik o następujących parametrach: 

- maksymalne dopuszczalne napięcie     Uc – 275 V 

- znamionowy prąd udarowy (8/20us)     isn – 12,5kA 

- graniczny prąd udarowy                      ismax – 60kA 

3.3. Roboty związane z montażem instalacji elektrycznych i osprzętu – kod CPV 45310000-3 

Montaż osprzętu i aparatury - osprzęt podtynkowy 

Wymagania dotyczące montażu osprzętu natynkowego: 

• Sprzęt i osprzęt instalacyjny należy mocować do podłoża w sposób trwały zapewniający mocne 

i bezpieczne jego osadzenie. 

• przed zainstalowaniem należy w puszce wyciąć wymaganą liczbę otworów dostosowanych do 

średnicy wprowadzanych rur lub przewodów 

• w pomieszczeniach wilgotnych należy przestrzegać zasady poprawnego rozmieszczania 

osprzętu z uwzględnieniem przestrzeni ochronnych 

• przed wykonaniem podłączeń łączników i aparatury należy sprawdzić poprawność ich 

funkcjonowania 

3.4  Połączenia wyrównawcze. 
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Najważniejszym elementem jest szyna wyrównawcza, do której dołączone są wszystkie urządzenia i 

instalacje metalowe. Elementy łączące urządzenia i instalacje z szyną przedstawia Specyfikacja 

techniczna wykonania i odbioru robót budowlanych. 

Materiały zastosowane. 

Materiałami stosowanymi przy wykonywaniu robót według niniejszej specyfikacji są : 

- Płaskownik stalowy, ocynkowany 30*4. 

- Zaciski kontrolne, 

- Zaciski uniwersalne, felcowe, obejmy uziemiające na rury. 

- Szyna wyrównawcza. 

3.5  Ograniczniki przepięć. 

Stanowią ochronę urządzeń końcowych aparatów i instalacji elektrycznych przed niedopuszczalnie 

wysokimi  

 

4. Roboty towarzyszące robotom elektrycznym. 

    Roboty budowlane towarzyszące robotom elektrycznym – kod CPV 45000000-7. 

4.1. Przejścia przez ściany i uszczelnienia. 

Wszystkie przejścia instalacyjne przez ściany i stropy oddzielenia przeciwpożarowego uszczelnić do 

klasy EI120 np. zaprawa typu CP636 HILTI. 

Uszczelnienia wykonywać zgodnie z instrukcją producenta. Zaprawę uszczelniającą nakładać przy 

pomocy kielni.  

Po zakończeniu prac i sprawdzeniu uszczelnienia każdy przepust oznaczyć tabliczką znamionową z 

oznaczeniem typu aprobaty technicznej, daty wykonania i osoby wykonującej uszczelnienie. 

 

5.  Zasady kontroli i odbioru robót 

Badania i pomiary instalacji elektrycznych wnętrzowych obejmują: 

• sprawdzenie ciągłości żył przewodów; 

• sprawdzenie poprawności połączeń; 

• sprawdzenie adresów przewodów kabelkowych z listą adresową; 

• pomiar rezystancji izolacji obwodów; 

• pomiar rezystancji żył kabli; 

• pomiar rezystancji pętli zwarcia; 

• pomiar rezystancji uziemień roboczych i ochronnych; 

• badanie wyłączników ochronnych różnicowoprądowych; 

• badanie obwodów sterowniczych - próba zadziałania głównego wyłącznika prądu; 

Badania i pomiary powinna wykonywać uprawniona osoba. 

Wszystkie przyrządy pomiarowe użyte do badań i pomiarów muszą posiadać aktualne świadectwa 

wzorcowania i oznaczony status metrologiczny. Dane identyfikujące przyrząd pomiarowy muszą być 

zamieszczone w raporcie (protokole) z badań i pomiarów. 

 Kierownik robot elektrycznych zobowiązany jest do : 

• zgłaszania Inwestorowi do sprawdzenia lub odbioru wykonanych robót ulegających zakryciu bądź 

zanikowi oraz zapewnienia dokonania wymaganych przepisami lub ustalonych w umowie o 

przyłączenie do sieci elektroenergetycznej prób i odbiorów częściowych instalacji elektrycznych 

oraz związanych z nimi urządzeń technicznych przed zgłoszeniem obiektu budowlanego do 

odbioru, 

• przygotowania dokumentacji powykonawczej obiektu budowlanego, przez co należy rozumieć 

również dokumentację powykonawczą dla instalacji elektrycznych, ze wszelkimi zmianami, jakie 

za wiedzą projektanta zostały wniesione w trakcie budowy, 

• zgłoszenia do odbioru instalacji elektrycznej i piorunochronnej obiektu odpowiednim wpisem do 

dziennika budowy oraz uczestniczenia w czynnościach odbioru i zapewnienia stwierdzonych wad, 

• przekazania Inwestorowi oświadczenia o zgodności wykonania instalacji elektrycznych z 

projektem wykonawczym i warunkami pozwolenia na budowę – umożliwiającego uzyskanie 

pozwolenia na użytkowanie lub dokonanie zgłoszenia o rozpoczęciu użytkowania. 
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Inspektor nadzoru, działający w imieniu Inwestora zobowiązany jest do : 

• reprezentowania Zamawiającego na budowie przez sprawowanie kontroli zgodności jej realizacji 

z projektem i pozwoleniem na budowę, przepisami, obowiązującymi Polskimi Normami i 

normami zharmonizowanymi oraz wiedzą techniczną, 

• sprawdzania jakości wykonywanych robót, wbudowanych wyrobów budowlanych, a w 

szczególności zapobieganie stosowaniu wyrobów budowlanych wadliwych i niedopuszczonych do 

obrotu i stosowania w budownictwie, 

• sprawdzania i odbioru robót budowlanych ulegających zakryciu bądź zanikających, uczestniczenia 

w próbach i odbiorach technicznych instalacji, urządzeń technicznych oraz przygotowania i 

udziału w czynnościach odbioru gotowych obiektów budowlanych i przekazywania ich do 

użytkowania. 

 

6.   Materiały i surowce 

Przy wykonywaniu robót należy stosować wyrobu o właściwościach użytkowych umożliwiających 

spełnienie wymagań podstawowych oraz dopuszczonych do obrotu i powszechnego lub 

jednostkowego stosowania w budownictwie a w szczególności: 

• materiały budowlane, właściwie oznaczone, dla których wydano certyfikat na znak 

bezpieczeństwa, wykazujący, że zapewniono zgodność z kryteriami na podstawie Polskich Norm, 

aprobat technicznych oraz właściwych przepisów i dokumentów technicznych  

• wyroby dla których dokonano oceny niezawodności i wydano certyfikat zgodności z Polską 

Normą lub z aprobatą techniczną, 

• wyroby budowlane umieszczone w wykazie wyrobów nie mających istotnego wpływu na 

spełnienie wymagań podstawowych oraz wyrobów wytwarzanych i stosowanych wg. tradycyjnie 

uznanych zasad sztuki budowlanej. 

 

7. Transport  materiałów 

Wykonawca zobowiązany jest do stosowania takich środków transportu, które pozwolą uniknąć 

uszkodzeń lub odkształceń przewożonych materiałów. Materiały powinny być przewożone na budowę 

zgodnie z przepisami ruchu drogowego oraz przepisami BHP. Rodzaj i ilość środków transportu 

powinna gwarantować prowadzenie robót zgodnie z zasadami zawartymi w Dokumentacji 

Projektowej, ST i wskazaniami Nadzoru terminie przewidzianym w Kontrakcie. Przewożone materiały 

powinny być rozmieszczone równomiernie oraz zabezpieczone przed przemieszczaniem się w czasie 

ruchu pojazdu. 

Sprzęt budowlany powinien odpowiadać pod względem typów i ilości wymaganiom zawartym w 

projekcie organizacji robót, zaakceptowanym przez Kierownika Projektu. Roboty elektroenergetyczne 

mogą być wykonywane ręcznie lub przy użyciu sprzętu mechanicznego zaakceptowanego przez 

Kierownika Projektu. Przy mechanicznym wykonywaniu robót Wykonawca powinien dysponować 

sprzętem sprawnym technicznie, przewidzianym do wykonywania tego typu robót. 

Dla materiałów długich należy stosować przyczepy dłużycowe, a materiały wysokie należy zabezpieczyć 

w czasie transportu przed przewróceniem oraz przemieszczeniem. 

Bębny z kablami należy przetaczać zgodnie z kierunkiem strzałki na tabliczce bębna. Unikać transportu 

kabli w temperaturze niższej od -15°C. W czasie transportu i przechowywania materiałów 

elektroenergetycznych należy zachować wymagania wynikające ze specjalnych właściwości tych 

urządzeń, zastrzeżonych przez producenta. 

W czasie transportu, załadunku i wyładunku oraz składowania aparatury elektrycznej i urządzeń 

rozdzielczych należy przestrzegać zaleceń wytwórców, a w szczególności: transportowane urządzenia 

zabezpieczyć przed nadmiernymi drganiami i wstrząsami oraz przesuwaniem się, aparaturę i 

urządzenia ostrożnie załadować i zdejmować, nie narażając ich na uderzenia, ubytki lub uszkodzenia 

powłok.    

 

8. Wykonanie robót 

Wykonawca przedstawi Inwestorowi do akceptacji harmonogram robót uwzględniający wszystkie 

warunki, w jakich roboty będą wykonywane. Szczegółowy harmonogram wykonania instalacji i 
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montażu urządzeń ma szczególne znaczenie na terminowości wykonywania poszczególnych prac jak 

również na pozostałe branże. Harmonogram ułożenia instalacji w hali sprzedaży ma istotny wpływ na 

prace związane z układaniem posadzki. Ponadto wspólnie z inspektorem należy stworzyć 

harmonogram wykonania robót pomieszczeń priorytetowych w celu ich zagospodarowania przed 

uruchomieniem obiektu. 

Do wykonania instalacji elektrycznej należy zastosować osprzęt posiadający dopuszczenie do 

stosowania w budownictwie, od 1maja 2004r. za dopuszczone do obrotu i stosowania uznaje się 

wyroby, dla których producent: 

• dokonał oceny zgodności wyrobu z wymaganiami dokumentu odniesienia wg określonego 

systemu oceny zgodności 

• wydał krajową deklarację zgodności z dokumentami odniesienia takimi jak: Przepisy dotyczące 

wymagań zasadniczych, zharmonizowane normy, normy opublikowane przez Międzynarodową 

Komisję Elektrotechniczną (IEC), normy krajowe opracowane z uwzględnieniem przepisów 

bezpieczeństwa Międzynarodowej Komisji ds. Przepisów Dotyczących Zatwierdzania Sprzętu 

Elektrycznego(CEE), aprobaty techniczne 

• oznakował wyroby znakiem CE zgodnie z obowiązującymi przepisami - wyroby budowlane 

dopuszczone do obrotu i stosowania w budownictwie na podstawie przepisów dotychczasowych 

i na zasadach w tych przepisach określonych. Oznacza to, że wydane aprobaty techniczne – 

certyfikaty na znak bezpieczeństwa, certyfikaty i deklaracje zgodności z normą lub aprobatą 

techniczną zachowują ważność do dnia określonego w tych dokumentach. 

 

9.  Kontrola jakości robót 

Celem kontroli robót jest stwierdzenie osiągnięcia założonej jakości wykonywanych robót. Wykonawca 

robót ma obowiązek wykonania pełnego zakresu badań na budowie w celu wykazania Inżynierowi 

zgodności dostarczonych materiałów i realizacji robót z Dokumentacją Projektową oraz wymaganiami 

niniejszej specyfikacji. 

Przed przystąpieniem do badania, Wykonawca powinien powiadomić Inżyniera o rodzaju i terminie 

badania. 

Po wykonaniu badania Wykonawca przedstawia na piśmie wyniki badań do akceptacji Inżyniera. 

Wykonawca powiadamia pisemnie Inżyniera o zakończeniu każdej roboty zanikającej, którą może 

kontynuować dopiero po pisemnej akceptacji odbioru przez Inspektora i Użytkownika. 

Zasady postępowania z wadliwie wykonanymi robotami. 

• Wszystkie roboty, które nie spełniają wymagań podanych w odpowiednich punktach specyfikacji, 

zostają odrzucone. 

• Wszystkie roboty, które wykazują większe odchylenia od cech określonych w specyfikacji 

powinny być ponownie wykonane przez Wykonawcę na jego koszt. Na pisemne wystąpienie 

Wykonawcy, Inżynier może uznać wadę za nie mającą zasadniczego wpływu na dalsze roboty 

oraz na cechy eksploatacyjne instalacji. 

 

Wszystkie elementy robót instalacji elektrycznej podlegają sprawdzeniu w zakresie: 

• zgodności z dokumentacją i przepisami 

• poprawnego montażu 

• kompletności wyposażenia 

• poprawności oznaczeń 

• braku widocznych uszkodzeń 

• należytego stanu izolacji 

• skutecznej ochrony od porażeń 

Sprawdzeniu podlega lokalizacja wykopów, ich wymiary oraz ewentualne zabezpieczenie ścianek przed 

osypywaniem się ziemi. 

Wykopy powinny być tak wykonane aby zapewnione było w nich ustawienie fundamentów lub 

ustojów, których lokalizacja i rzędne posadowienia były zgodne z dokumentacją projektową. 
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Sprawdzenie powinno obejmować sprawdzenie kształtu i wymiarów, wyglądu zewnętrznego oraz 

wytrzymałości. Parametry te powinny być zgodne z wymaganiami zawartymi w dokumentacji 

projektowej oraz wymaganiami PN-80/B-03322 i PN-73/B-0628. 

Podczas wykonywania uziomów powierzchniowych należy wykonać pomiar głębokości ułożenia 

bednarki, stanu połączeń spawanych a po zasypaniu wykopu, sprawdzenie stopnia zagęszczenia 

gruntu. Po wykonaniu uziomów ochronnych należy wykonać pomiary ich rezystancji. Wartości 

pomierzonych rezystancji powinny być mniejsze lub co najmniej równe wartościom podanym w 

dokumentacji projektowej. 

 

10. Odbiór robót 

10.1 Odbiór techniczny, częściowy 

Przy odbiorze należy sprawdzić zgodność robót z Dokumentacją Projektową. Odbiór techniczny 

częściowy jest to odbiór poszczególnych faz robót podlegających zakryciu a w szczególności instalacji 

uziemienia i połączeń wyrównawczych. Do odbioru należy przedłożyć następujące dokumenty : 

• dokumentacja projektowa z naniesionymi na niej zmianami dokonywanymi w trakcie budowy 

oraz szkice zdawczo – odbiorcze, 

• dziennik Budowy, 

• dokumenty dotyczące jakości zastosowanych materiałów. 

10.2 Odbiór techniczny końcowy 

Jest to odbiór techniczny całkowitego zakresu robót elektrycznych po zakończeniu budowy, przed 

przekazaniem go do eksploatacji. Należy przedłożyć następujące dokumenty : 

• wszystkie dokumenty odnośnie odbiorów częściowych, 

• protokoły wszystkich odbiorów technicznych częściowych, 

• zaktualizowaną dokumentację techniczną. 

 

11.  Obmiar robót 

• Ilości robót podane w przedmiarach robót zostały wyliczone na podstawie Projektu 

Wykonawczego i uzgodnionego zakresu robót do wykonania, w ramach niniejszego 

postępowania przetargowego. 

• Kosztorys ofertowy jest dokumentem określającym cenę kosztorysową za przedmiot 

zamówienia. 

• Rozliczenia robót następować winny w rozbiciu na wykonane i odebrane elementy robót, 

zgodnie z umową. 

• Podstawą do sporządzenia kosztorysu ofertowego jest przedmiar robót w układzie 

kosztorysowym, opracowany w oparciu o katalogi nakładów rzeczowych. 

Ogólne zasady obmiaru robót określają założenia ogólne i szczegółowe do katalogów, oraz jednostki 

obmiarowe podane w poszczególnych tablicach. Dla robót nie określonych w katalogach zasady 

obmiaru i określania nakładów rzeczowych winny wynikać z analizy indywidualnej. 

 

12.  Podstawa Płatności. 

Płatność należy przyjmować zgodnie z dokumentacją i zakresem robót wymienionym w niniejszej ST w 

oparciu  umowę zawartą ze Zleceniodawcą oraz w oparciu o protokoły odbioru faktycznie zamówionej 

i wykonanej pracy oraz ocenę jakości robót i ocenę jakości użytych materiałów. 

Cena wykonania robót obejmuje: 

• zakup kompletu materiałów i urządzeń  

• transport materiałów i urządzeń na miejsce wbudowania wykonania robót montażowych 

• roboty przygotowawcze i wytyczenie geodezyjne 

• oznakowanie i zabezpieczenie robót (folie, karton falisty, taśmy okleinowe, taśmy 

ostrzegawcze, bariery ochronny, oznakowanie poziome/pionowe, znaki ostrzegawcze itp.) 

• wykonanie pomiarów elektrycznych i wszystkich koniecznych badań i prób 

• wykonanie dokumentacji powykonawczej 

• wykonanie powykonawczej inwentaryzacji geodezyjnej 
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• prace porządkowe, wewnętrzne i zewnętrzne, z wywozem nieczystości i odpadów 

budowlanych. 

 

13.      Normy 

Prace elektroinstalacyjne i urządzenia winny być wykonane zgodnie z wymaganiami następujących 

norm i przepisów (normy aktualne w dniu opracowania, zweryfikować przy sporządzaniu 

dokumentacji) 

Tylko właściwie wykwalifikowane osoby mogą wykonywać prace instalacyjne. Przed przekazaniem 

urządzeń wykonawca winien przeprowadzić pomiary skuteczności szybkiego wyłączenia, pomiary 

oporności izolacji, pomiary oporności instalacji odgromowej i standardowe przeglądy. Ponadto obsługa 

winna przeprowadzać powyższe pomiary w określonych przepisami przedziałach czasowych. Pomiary 

winny być potwierdzone pisemnymi protokółami z pomiarów. Przeglądy i pomiary mogą być 

wykonywane tylko przez uprawnione osoby. Podczas montażu instalacji i urządzeń, odpowiednie 

przepisy bezpieczeństwa muszą być przestrzegane. Przed rozpoczęciem prac Kontraktor winien 

uzyskać pełną informację o ryzyku związanym z budową i winien prowadzić prace w odpowiednio 

bezpieczny sposób i winien wykonywać ją w sposób nie zagrażający życiu stosując podczas pracy środki 

zapobiegania wypadkom mając szczególnie na uwadze zalecenia  Zarządzenie Ministra Budownictwa 

(Dz. U. Nr 13/72, poz. 93, Dz. U.nr 10/95, poz. 46) i poprawki do tego Zarządzenia. 

Charakterystycznymi źródłami zagrożeń w trakcie wykonywania instalacji są: 

• Transport, przyjmowanie materiałów i warunki ruchu 

• Prace przeprowadzane w pobliżu napięcia elektrycznego 

• Prace związane z urządzeniami elektrycznymi (PN-85/E-08400/02, PN-88/E-08400/10) 

• Pomiary elektryczne 

• Prace związane z oświetleniem placu budowy 

• Obecność prac komunalnych 

• Podłączenia do istniejących urządzeń 

• Użycie maszyn i urządzeń 

Maszyny winny spełniać wymagania odnośnie limitów wartości emisji hałasu i wibracji stosownie do 

funkcji ich zastosowania oraz ich lokalizacji. Dodatkowe zabezpieczenia akustyczne mogą być 

zastosowane lecz tylko w szczególnie wyraźnych przypadkach. 

Wymagana jest pełna analiza adekwatnych dokumentów i standardów pod względem ich stosowania. 

 

 


