
0,72*0,855,0*75,0*75,0*75,0*74*230,0+35,030,0+35,040,0*565,0/1,5+1łączniki itp.1+330+24+3+2+14+3+2+1dla YDY20,0dla HDGs10,00,025*0,025*50,00,15*0,07*35,0

Data opracowania:

2018-05-18

NAKŁADY.

Termomodernizacja budynku remizy OSP w Topólce.

Budowa: Topólka (dz.nr 70 i 72/6)

Obiekt lub rodzaj robót: ROBOTY ELEKTRYCZNE - zalicznikowe wewnętrzne instalacje elektryczne.

Lokalizacja: Topólka, powiat radziejowski, woj.kujawsko-pomorskie.

Nr STWiOR:

Nazwa i kod CPV: 45311200-2  Roboty w zakresie instalacji elektrycznych

Inwestor: Gmina Topólka
Topólka 22, 87-875 Topólka

Jednostka opracowująca kosztorys: Biuro Usługowe "HiT" Krzysztof Hirsch 
ul.Łęgska 5, 87-800  Włocławek
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Ogólna charakterystyka obiektów lub robót

Inwestycja obejmuje swoim zakresem projekt zalicznikowych instalacji :
- oświetlenia ogólnego - wymiana istniejącej instalacji,
- projekt instalacji oświetlenia awaryjnego ewakuacyjnego i awaryjnego oświetlenia zapasowego,
- projekt pożarowego wyłącznika prądu,
- wymianę i rozbudowę istniejącej rozdzielnicy NN obiektu,
- wymianę instalacji odgromowej na budynku.
w istniejącym budynku remizy OSP w miejscowości Topólka, działki o  nr ewidencyjnych 70, 72/6.
Obiekt jest budynkiem istniejącym, zasilonym w energię elektryczną istniejącym przyłączem energetycznym. Istniejący układ 
pomiarowo-rozliczeniowy energii elektrycznej - bez zmian.
Przebudowa elementów zalicznikowych z dostosowaniem do obowiązujących obecnie przepisów i norm.
Obiekt w części objętej zakresem zadania i zlecenia, wyposażony w istniejące instalacje elektryczne oświetlenia - do demontażu w 
zakresie objętym zleceniem i umową.
Prace montażowe poprzedzone całkowitym demontażem zalicznikowych instalacji elektrycznych siłowych i gniazd wtykowych 
istniejących w pomieszczeniach objętych zakresem opracowania.
W trakcie prac należy ze szczególną starannością zabezpieczyć elementy istniejących instalacji elektrycznych pozostawiane (np. 
instalacje telefoniczne i sygnalizacji, znajdujące się wewnątrz budynku). Szczegóły wykonania zabezpieczenia pozostawianych instalacji 
uzgodnione mogą zostać w ramach nadzoru autorskiego, w porozumieniu z Inwestorem, Użytkownikiem budynku oraz z operatorami 
tych instalacji.
Demontowane elementy instalacji elektrycznych zabezpieczyć w magazynie budowy, a sposób rozliczenia materiałów z demontażu, 
uzgodnić z Inwestorem.
Dla potrzeb nowych instalacji stosować przewody kabelkowe płaskie lub okrągłe, miedziane, trój- lub pięciożyłowe, z przewodem 
ochronnym PE w izolacji koloru żółtozielonego, z atestem na napięcie 750 V.
Urządzenia bezpieczeństwa pożarowego - wyłączniki p.pożarowe prądu, zainstalowane w obiekcie zasilane będą kablami 
ognioodpornymi niepalnymi o odporności na ogień 2 godzinnej 750oC.
Linie układać w bruzdach pod tynkiem, w bruzdach pt.
Przejście przez ściany zewnętrzne - przepust hermetyczny z 3% spadkiem w kierunku zewnętrznym. Przejścia przez przegrody pożarowe 
wykonać stosując odpowiednie przepusty kablowe np. wg PROMAT lub wg Hilti.
Wszystkie Nowa rozdzielnica główna NN - obudowa zlokalizowana w istniejącej wnęce (po jej dostosowaniu).  Drzwi rozdzielnicy 
metalowe, płaskie,  zamykane na zamek patentowy.
Szczegóły rozwiązań wg projektów wykonawczych.
Projekty wykonawcze poza zakresem zlecenia.



Przedmiar (ilość robót) rozpatrywać łącznie z projektem. Każdy potencjalny Oferent przed złożeniem oferty przetargowej winien 
zapoznać się z dokumentacją projektową w celu dokładnej analizy rzeczowego zakresu robót. Niniejsze opracowanie ma wyłącznie 
charakter pomocniczy. Szczegółowe określenie zakresu rzeczowego robót  i jego wycena należy do Oferenta

strona nr: 3

ZUZIA12 (C) Datacomp 1994-2016 (lic. 000517DB) kh-topólka-remiza-RE-ak

Tabela elementów scalonych

Nr Nazwa Wartości bezpośrednie Kz Kp Zysk Wartość z

R M S narzutami

Termomodernizacja budynku remizy OSP w Topólce.

1 DEMONTAŻ INSTALACJI.

2 INSTALACJA ODGROMOWA.

3 MONTAŻ TRAS.

4 MONTAŻ OSPRZĘTU INSTALACYJNEGO.

5 OPRAWY OŚWIETLENIOWE.

6 UKŁADANIE KABLI i PRZEWODÓW.

7 MONTAŻ ROZDZIELNIC.

8 POMIARY.

9 ROBOTY POZOSTAŁE.

Suma elementów kosztorysu

Razem Termomodernizacja budynku remizy OSP w Topólce. netto
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Przedmiar robót

Nr
<-NR->

Podstawa
<-PODST->

Opis robót
<-OPIS->

Jm
<-JEDN->

Ilość
<-ILOSC->

Kosztorys Kody CPV: 45311200-2  Roboty w zakresie instalacji elektrycznych
Termomodernizacja budynku remizy OSP w Topólce.

1 Element Kody CPV: 45317000-2  Inne instalacje elektryczne
DEMONTAŻ INSTALACJI.

1 Kalkulacja 
własna

Demontaż istniejącej instalacji elektrycznej (istniejąca rozdzielnica NN, instalacja oświetlenia ogólnego, 
instalacja odgromowa). kpl 1

2 KNR 401/106/4 Usunięcie gruzu z parteru budynku - ANALOGIA m3 0,72

3 KNR 404/1107/1
(1)

Wywóz złomu z terenu rozbiórki, samochodem skrzyniowym na odległość do 1˙km, z załadunkiem i 
wyładunkiem ręcznym, samochód do 5˙t

Wyliczenie ilości robót:

0,72*0,85 0,6120

RAZEM: 0,6120 t 0,612

4 KNR 404/1107/4
(1)

Wywóz złomu z terenu rozbiórki, samochodem skrzyniowym na odległość do 1˙km, nakłądy 
uzupełniające za każdy dalszy rozpoczęty 1˙km odległości ponad 1˙km, samochód do 5˙t t 0,612

5 wg MP poz.718 
(od lipca 2016)

Opłata na wysypisku za przyjęcie - odpady elektryczne i elektroniczne
t 0,612
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Nr
<-NR->

Podstawa
<-PODST->

Opis robót
<-OPIS->

Jm
<-JEDN->

Ilość
<-ILOSC->

2 Element Kody CPV: 45233292-2  Instalowanie urządzeń ochronnych
45312311-0  Montaż instalacji piorunochronnej
31216200-5  Przewodniki piorunochronowe
31216100-4  Piorunochrony
INSTALACJA ODGROMOWA.

Wyliczenie ilości robót:

RAZEM: 0,0000

6 KNR 401/339/1 Wykucie bruzd pionowych w ścianach z cegieł na zaprawie cementowo-wapiennej, głębokość/szerokość 
1/4 x 1/2 cegły

Wyliczenie ilości robót:

5,0*7 35,0000

RAZEM: 35,0000 m 35,0

7 KNR 508/101/3 Montaż uchwytów pod rury winidurowe układane pojedynczo z przygotowaniem podłoża przy użyciu 
sprzętu mechanicznego, przykręcenie uchwytów do kołków plastikowych w podłożu ceglanym

Wyliczenie ilości robót:

5,0*7 35,0000

RAZEM: 35,0000 m 35,0

8 KNR 508/107/3 Rury winidurowe układane p/t w podłożu różnym od betonu w gotowych bruzdach, bez zaprawiania 
bruzd, rura Fi˙37˙mm

Wyliczenie ilości robót:

5,0*7 35,0000

RAZEM: 35,0000 m 35,0

9 KNR 508/619/1 Montaż w instalacji uziemiającej lub odgromowej, złącze do rynny okapowej, na dachu szt 7

10 KNR 508/606/3 Montaż zwodów poziomych i pionowych naprężanych z pręta o średnicy do 10˙mm na uprzednio 
zainstalowanych wspornikach, zwody pionowe, ściana (systemowe 6,0m)
R = 1,500   M = 1,000   S = 1,000

Wyliczenie ilości robót:

5,0*7 35,0000

RAZEM: 35,0000 m 35,0

11 KNR 508/604/4 Montaż zwodów poziomych nienaprężanych z pręta o średnicy do 10˙mm, dach płaski, wsporniki klejone m 220,0

12 KNR 508/622/5 Montaż typowych iglic, miejsce i warunki montażu dach z gotowymi kotwami, iglica IO-2,5 (do 21˙kg) - 
ANALOGIA szt 2

13 KNR 508/802/1 Mechaniczne wykonanie ślepych otworów i wnęk w cegle, głębokość do 8˙cm i średnicy do 10˙mm

Wyliczenie ilości robót:

4*2 8,0000

RAZEM: 8,0000 szt 8

14 KNR 508/809/4 Osadzenie w podłożu kołków, kołki kotwiące M10, na ścianie szt 8

15 KNR 508/611/5 Montaż uziomu powierzchniowego, głębokość wykopu do 0,8˙m, grunt kategorii III m 30,0

16 KNR 508/602/13 Układanie bednarki uziemiającej w budynkach w ciągach poziomych, bednarka do 120˙mm2 na 
wspornikach na kołkach wstrzeliwanych m 10,0

17 KNR 508/401/4 Przygotowanie podłoża do zabudowania aparatów, kucie ręczne pod śruby kotwowe w cegle - do 4 
otworów szt 1

18 KNR 508/403/2 Mocowanie aparatów na gotowym podłożu z częściowym rozebraniem i złożeniem, bez podłączenia, 
aparat do 2.5˙kg, ilość otworów mocujących do 4 - szyna wyrównawcza
R = 2,000   M = 1,000   S = 1,000 szt 1

19 KNR 508/403/1 Mocowanie aparatów na gotowym podłożu z częściowym rozebraniem i złożeniem, bez podłączenia, 
aparat do 2.5˙kg, ilość otworów mocujących do 2 - zaciski probiercze w skrzynkach szt 8

20 KNR 508/617/1 Łączenie przewodów uziemiających przez spawanie, spawanie w wykopie, uziemienie z bednarki 
120˙mm2 szt 20

21 KNR 201/701/2 
(2)

Ręczne kopanie rowów dla kabli, szerokość dna do 0.4˙m, kategoria gruntu III, głębokość rowu do 0.8˙m

Wyliczenie ilości robót:

30,0+35,0 65,0000

RAZEM: 65,0000 m 65,0

22 KNR 510/301/1 Nasypanie warstwy piasku na dnie rowu kablowego, o szerokości do 0,4˙m
R = 0,955   M = 1,000   S = 1,000

Wyliczenie ilości robót:

30,0+35,0 65,0000

RAZEM: 65,0000 m 65,0

23 KNR 508/608/1 Układanie bednarki, w kanałach lub tunelach luzem, przekrój bednarki do 120˙mm2 m 30,0

24 KNR 510/303/1 Układanie rur ochronnych z PE w wykopie, rura do Fi˙75˙mm
R = 0,955   M = 1,000   S = 1,000 m 35,0

25 KNR 508/608/1 Układanie bednarki, w kanałach lub tunelach luzem, przekrój bednarki do 120˙mm2 - w rurze
R = 1,150   M = 1,000   S = 1,000 m 35,0

26 KNR 502/1518/1 Pomiar rezystancji uziomu lub linki odgromowej
R = 0,955   M = 1,000   S = 1,000 szt 9
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Nr
<-NR->

Podstawa
<-PODST->

Opis robót
<-OPIS->

Jm
<-JEDN->

Ilość
<-ILOSC->

3 Element Kody CPV: 45310000-3  Roboty instalacyjne elektryczne
44322100-4  Kanały kablowe
44141000-0  Rurki kablowe
44212300-2  Konstrukcje i ich części
MONTAŻ TRAS.

Wyliczenie ilości robót:

RAZEM: 0,0000

27 KNR 
403/1001/32

Wykucie bruzd dla rur RIP36, RIS36, RL47 ręcznie, podłoże: cegła
m 20,0

28 KNR 508/101/3 Montaż uchwytów pod rury winidurowe układane pojedynczo z przygotowaniem podłoża przy użyciu 
sprzętu mechanicznego, przykręcenie uchwytów do kołków plastikowych w podłożu ceglanym m 20,0

29 KNR 508/107/4 Rury winidurowe układane p/t w podłożu różnym od betonu w gotowych bruzdach, bez zaprawiania 
bruzd, rura Fi˙47˙mm m 20,0

30 KNR 403/1001/9 Wykucie bruzd dla rur RIP16, RIS16, RL22 mechanicznie, podłoże: cegła m 10,0

31 KNR 508/101/3 Montaż uchwytów pod rury winidurowe układane pojedynczo z przygotowaniem podłoża przy użyciu 
sprzętu mechanicznego, przykręcenie uchwytów do kołków plastikowych w podłożu ceglanym m 10,0

32 KNR 508/107/1 Rury winidurowe układane p/t w podłożu różnym od betonu w gotowych bruzdach, bez zaprawiania 
bruzd, rura Fi˙20˙mm m 10,0

33 AT 17/103/1 Wiercenie otworów o głębokości do 40˙cm techniką diamentową w cegle, otwór o średnicy do 40˙mm

Wyliczenie ilości robót:

40,0*5 200,0000

RAZEM: 200,0000 cm 200,0

34 KNR 403/1008/1 Montaż przepustów rurowych o długość przepustu do 1˙m, na ścianie, rura Fi do 25˙mm
R = 1,500   M = 1,000   S = 1,000 szt 5

35 KNR 508/704/4 
(1)

Montaż elementów konstrukcyjnych, przykręcanie do gotowego podłoża na ścianie, ilość mocowań 2, 
uchwyt

Wyliczenie ilości robót:

65,0/1,5+1 44,3333

RAZEM: 44,3333 szt 44

36 KNR 508/705/8 Przykręcanie korytek U575, do gotowych otworów, szerokości 200˙mm - ANALOGIA (typ 620) m 65,0
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Nr
<-NR->

Podstawa
<-PODST->

Opis robót
<-OPIS->

Jm
<-JEDN->

Ilość
<-ILOSC->

4 Element Kody CPV: 31210000-1  Elektryczna aparatura do wyłączania lub ochrony obwodów 
elektrycznych
31221000-1  Przełączniki elektryczne
31680000-6  Elektryczne artykuły i akcesoria
31681100-4  Styki elektryczne
MONTAŻ OSPRZĘTU INSTALACYJNEGO.

37 KNR 403/1010/2 Mechaniczne wykucie wnęki, na podłożu gipsowym lub gazobetonowym o objętości do 0,25˙dm3 szt 1

38 KNR 508/401/8 Przygotowanie podłoża do zabudowania aparatów, kucie mechaniczne pod kołki rozporowe plastikowe w 
cegle - do 4 otworów szt 1

39 KNR 508/403/2 Mocowanie aparatów na gotowym podłożu z częściowym rozebraniem i złożeniem, bez podłączenia, 
aparat do 2.5˙kg, ilość otworów mocujących do 4 - ANALOGIA (wył. ppoż)
R = 2,000   M = 1,000   S = 1,000 szt 1

40 KNR 403/1010/7 Mechaniczne wykucie wnęki, na podłożu ceglanym o objętości do 0,1˙dm3

Wyliczenie ilości robót:

łączniki itp. 1+3 4,0000

RAZEM: 4,0000 szt 4

41 KNR 508/307/2 
(1)

Montaż na gotowym podłożu łączników i przycisków instalacyjnych z podłączeniem, łącznik p/t w puszce 
instalacyjnej 1-biegunowy, przycisk szt 1

42 KNR 508/308/2 Montaż na gotowym podłożu łączników i przycisków bryzgoszczelnych z podłączeniem, łącznik 
bakelitowy przykręcany, świecznikowy szt 3

43 KNR 508/401/7 Przygotowanie podłoża do zabudowania aparatów, kucie mechaniczne pod kołki rozporowe plastikowe w 
cegle - do 2 otworów szt 40

44 KNR 508/302/7 Montaż na gotowym podłożu puszek podtynkowych bakelitowych oraz szczękowych do przyborów 
natynkowo-wtynkowych, puszki bakelitowe Fi˙do 80˙mm, mocowanie: gips - cement, 4 wyloty, przekrój 
przewodu do 6˙mm2 szt 40
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Nr
<-NR->

Podstawa
<-PODST->

Opis robót
<-OPIS->

Jm
<-JEDN->

Ilość
<-ILOSC->

5 Element Kody CPV: 45310000-3  Roboty instalacyjne elektryczne
45315600-4  Instalacje niskiego napięcia
31524100-6  Oprawy oświetleniowe sufitowe
31524200-7  Oprawy oświetleniowe ścienne
OPRAWY OŚWIETLENIOWE.

Wyliczenie ilości robót:

RAZEM: 0,0000

45 KNR 508/502/6 Przygotowanie podłoża pod oprawy oświetleniowe przykręcane, mocowanie w cegle na 4 kołkach 
kotwiących kpl 2

46 KNNR 5/502/4 Oprawy oświetleniowe przykręcane (zwykłe), świetlówkowe poczwórne, do 40˙W - ANALOGIA kpl 2

47 KNNR 5/503/1 
(3)

Oprawy oświetleniowe w sufitach podwieszanych, compact

Wyliczenie ilości robót:

30+2 32,0000

RAZEM: 32,0000 kpl 32

48 KNR 508/502/5 Przygotowanie podłoża pod oprawy oświetleniowe przykręcane, mocowanie w cegle na 2 kołkach 
kotwiących

Wyliczenie ilości robót:

4+3+2+1 10,0000

RAZEM: 10,0000 kpl 10

49 KNNR 5/502/2 Oprawy oświetleniowe przykręcane (zwykłe), świetlówkowe podwójne, do 20˙W - ANALOGIA (awaryjne i 
ewakuacyjne)
R = 1,500   M = 1,000   S = 1,000

Wyliczenie ilości robót:

4+3+2+1 10,0000

RAZEM: 10,0000 kpl 10
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Nr
<-NR->

Podstawa
<-PODST->

Opis robót
<-OPIS->

Jm
<-JEDN->

Ilość
<-ILOSC->

6 Element Kody CPV: 45310000-3  Roboty instalacyjne elektryczne
45311000-0  Roboty w zakresie okablowania oraz instalacji elektrycznych
45311100-1  Roboty w zakresie okablowania elektrycznego
45315600-4  Instalacje niskiego napięcia
44322400-7  Zaciski kablowe
31224400-6  Kable przyłączeniowe
45314310-7  Układanie kabli
UKŁADANIE KABLI i PRZEWODÓW.

Wyliczenie ilości robót:

RAZEM: 0,0000

50 KNR 403/1001/5 Wykucie bruzd dla przewodów wtynkowych ręcznie, podłoże: cegła

Wyliczenie ilości robót:

dla YDY 20,0 20,0000

dla HDGs 10,0 10,0000

RAZEM: 30,0000 m 30,0

51 KNR 508/209/5 
(1)

Przewody płaskie układane w tynku na innym podłożu niż beton, przekrój żył do 7.5˙mm2 - YDYżo 
3x1,5mm2 m 20,0

52 KNR 508/209/5 
(1)

Przewody płaskie układane w tynku na innym podłożu niż beton, przekrój żył do 7.5˙mm2 - HDGs 
2x1,5mm2 m 10,0

53 KNR 508/214/1 Przewody kabelkowe układane na gotowych uchwytach bezśrubowych w korytkach i na drabinkach z 
umocowaniem pojedynczo, powłoka polwinitowa, łączny przekrój żył do 6˙mm2 Cu, 12˙mm2 Al - YDYżo 
3x1,5mm2 m 200,0

54 KNR 403/1001/9 Wykucie bruzd dla rur RIP16, RIS16, RL22 mechanicznie, podłoże: cegła m 20,0

55 KNR 508/101/3 Montaż uchwytów pod rury winidurowe układane pojedynczo z przygotowaniem podłoża przy użyciu 
sprzętu mechanicznego, przykręcenie uchwytów do kołków plastikowych w podłożu ceglanym m 20,0

56 KNR 508/107/1 Rury winidurowe układane p/t w podłożu różnym od betonu w gotowych bruzdach, bez zaprawiania 
bruzd, rura Fi˙20˙mm m 20,0

57 KNR 508/207/1 Przewody kabelkowe wciągane do rur, w powłoce poliwinitowej, łączny przekrój żył do 6˙mm2 Cu, 
12˙mm2 Al - YDY 3x1,5mm2 m 20,0
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Nr
<-NR->

Podstawa
<-PODST->

Opis robót
<-OPIS->

Jm
<-JEDN->

Ilość
<-ILOSC->

7 Element Kody CPV: 45310000-3  Roboty instalacyjne elektryczne
45315600-4  Instalacje niskiego napięcia
31211100-9  Tablice do aparatury elektrycznej
31214500-4  Elektryczne tablice rozdzielcze
31224400-6  Kable przyłączeniowe
MONTAŻ ROZDZIELNIC.

Wyliczenie ilości robót:

RAZEM: 0,0000

58 KNR 
403/1011/11

Ręczne wykucie wnęki, na podłożu ceglanym o objętości do 1,00˙dm3
szt 1

59 KNR 
403/1011/12

Ręczne wykucie wnęki, na podłożu ceglanym, każdy następny do 5˙dm3
szt 5

60 KNR 401/706/6 Wykonanie tynków zwykłych kategorii III w miejscach po zamurowanych przebiciach, do 0,25˙m2, ściana,
tynk cementowy szt 1

61 KNR 508/9903/4 Zeszyt 11 1991r. Montaż typowych obudów tablic rozdzielczych według kat. et 75 w budownictwie 
ogólnym, obudowa o powierzchni do 0.5˙m2 szt 1

62 KNR 505/1214/3 Rozbudowa centrali PC-1000˙C - okablowanie urządzeń, rama lub pion przełącznicy RI-RE - ANALOGIA 
(istniejącej tablicy)
R = 0,955   M = 1,000   S = 1,000 szt 1
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Nr
<-NR->

Podstawa
<-PODST->

Opis robót
<-OPIS->

Jm
<-JEDN->

Ilość
<-ILOSC->

8 Element Kody CPV: 45315600-4  Instalacje niskiego napięcia
45311200-2  Roboty w zakresie instalacji elektrycznych
POMIARY.

Wyliczenie ilości robót:

RAZEM: 0,0000

63 KNNR 5/1305/1 Sprawdzenie samoczynnego wyłączania zasilania, działanie wyłącznika różnicowoprądowego, próba 
pierwsza próba 1

64 KNNR 5/1301/2 Sprawdzenie i pomiar obwodu elektrycznego nn, obwód 3-fazowy pomiar 3

65 KNNR 5/1301/1 Sprawdzenie i pomiar obwodu elektrycznego nn, obwód 1-fazowy pomiar 10

66 KNR 502/1518/1 Pomiar rezystancji uziomu lub linki odgromowej
R = 0,955   M = 1,000   S = 1,000 szt 9

67 KNNR 5/1304/1 Badania i pomiary instalacji uziemiającej, piorunochronnej i skuteczności zerowania, uziemienie ochronne
lub robocze, pomiar pierwszy szt 14
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Opis robót
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<-JEDN->

Ilość
<-ILOSC->

9 Element Kody CPV: 45410000-4  Tynkowanie
44111800-9  Zaprawa (murarska)
ROBOTY POZOSTAŁE.

68 KNNR 5/1208/1 Zaprawianie bruzd, bruzda szerokości do 25˙mm m 50,0

69 KNNR 5/1208/5 Zaprawianie bruzd, przygotowanie ręczne zaprawy cementowo-wapiennej

Wyliczenie ilości robót:

0,025*0,025*50,0 0,0313

0,15*0,07*35,0 0,3675

RAZEM: 0,3988 m3 0,399

70 KNR 401/705/7 
(2)

Wykonanie pasów tynków zwykłych kategorii III na zamurowanych bruzdach na murach z cegieł lub 
ścianach z betonu, bruzdy z przewodami elektrycznymi, pas do 10˙cm m 35,0


